PRZEDMIAR ROBOT NR - 321/2/S4-K2

na wykonanie: instalacji zewntrznej gazu w ramach realizacji inwestyciji
pt; ,.Budowa budynku administracyjnegeah konferencyjm i tacznikiem pomgdzy istniejcym,
a projektowanym budyrki Urzdu Gminy oraz budowa i przebudowa adzer budowlanych
wraz z infrastrukfuechniczia na dziatkach o nr ewid. 4433/2, 4436/2, 4436/8348, 4433/5,
4436/3 pogdiy ul. Bulwarow a ul. Kowaniec w Nowym Targu”.

Czes$é: instalacja zewretrzna gazu.

NAZWY | KODY WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIE  K:
DZIAt ROBOT:

- 45000000 - 7 - Roboty budowlane

GRUPA ROBOT:

- 45100000 - 8 — Przygotowanie terenu pod budow

- 45200000 - 9 — Roboty budowlane w zakresie wzeriszkompletnych obiektow budowlanych lub iclascz
oraz roboty w zakresiezymierii ladowej i wodnej

KLASA ROBOT:

- 45110000 — 1 - Roboty w zakresie burzenia i #biobiektdw budowlanych: roboty ziemne
- 45230000 — 8 — Roboty budowlane w zakresie budowgciagow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrbwnywanie teve

KATEGORIA ROBOT:

- 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowaniartengod budow i roboty ziemne
- 45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazgev
- 45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazgoy

Inwestor: Gmina Nowy Targ
34-400 Nowy Targ; WBulwarowa 9

Sporzadzit:

Gliwice styczé 2013 r.
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Ksiazka Przedmiarow

Lp. Podst Opis i wyliczenia fjm i Poszcz Razem
ROBOTY ZIEMNE ~45111200-0 - Roboty w zakresie przygawania terenu pod budovvg i roboty ziemne - SST 01, SST-04
l KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren : :
£ 0122-03-060 ' podgorski i gérski. i
£ 3,50*0,90*0,7( im3 i 2,21
£ 50,0*0,90*1, 1( im3 | 49,50
im3 P e
! Przeniesienie im3 ! 51,71}
: : : RAZEM 51,71}

2! KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami pegirnymi |
:0207-02-060 : 1,20 m3 z transportem urobku samochodami :
i samowytad.5-10 t na odl.do 1km. Grunt kategorii III

| (B.L.nr 8/96) i
£ 52,0*0,90*(0,132+0,1( im3 i 10,86

m o e
i Przeniesienie im3 | 10,86
RAZEM lO,8€§

3i KNR 2-01 Naktady uzupet.do tab.0201-0213 zad@ dalsze
0214-0401-06C 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami
samowyt.5-10t po drogach utwardzonych. Grunt Kat.
IV(B.l.nr 8/96) - za dalsze 9,0 km

i 52,0%0,90%(0,132+0,1( im3 10,86}
im3 | e
{ Przeniesienie im3 i 10,86}
| RAZEM 10,8¢;
4:(AW) AW 0 : Opfata za sktadowanie ziemi
£ 52,0%0,90%(0,132+0,1( im3 i 10,86!
m3 i e
Przeniesienie m3 10,86
RAZEM 10,8¢:

5i{ KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
0218-05-060 i podskbiernymi 1,20 m3 na odkfad. Grunt kategorii 11l
(B.l.nr 8/96)

{51,71*0,7 im3 | 36,20}
LI E——
{ Przeniesienie im3 | 36,20}
{10,8¢ im3 i 10,86!
LT E—
Przeniesieni- m3 -10,86
m3 i e
{ Przeniesienie im3 | 25,34}
i i i RAZEM 25,34}
6: KNR 2-01 Reczne wykopy cigte lub jamiste ze skarpami o
0310-02-060  szerokdci dna do 1,5 m i gbokdsci do 1,5 m,ze
ztozeniem urobku na odktad.Grunt kategorii Ill.

151,71%0,¢ im3 | 15,51
m3l e
Przeniesienie m3 15,51
RAZEM 15,51
7: KNR 2-18 Podtaza o grubéci 10 cm z materiatéw sypkich -
0501-01-050 : podsypka piaskowa
{ (52,0+3,50)*0,! im2 | 49,95
LI E—
Przeniesienie m2 49,95
RAZEM 49,9t

8: KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkamisienicowymi o
0230-0101-06C mocy 74 kW/100 KM. Przemieszczenie gruntu na
odlegtas¢ do 10 m. Grunt kategorii I-11I (B.l.nr 8/96)

1 51,7140, ‘m3 36,20
150 E———
! Przeniesienie im3 | 36,201
10,8¢ m3 10,865
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! Przeniesienir- im3

{ Przeniesienie im3

im3

im3

9{ KNR 2-01
£ 0236-01-060

i Przeniesienir- im3

Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi.
i Grunt sypki kategorii I-11l (B.l.nr 8/96)
£51,71%0,’ :m3

im3

Przeniesienie :m3
10,8¢ ' m3

im3

ima3

Przeniesienie m3

2531

55,30

10: KNR 2-01
0320-02-060

1 51,7140, i m3

Reczne zasypywanie wykopéw liniowychscianach
pionowych,gébokas¢ wykopu do 1,5 m i szeroké0,8-
1,5 m.Grunt kategorii llI-I1V.

im3

Przeniesienie m3

i RAZEM

1551

11} KNR 2-19W
: £ 0301-03-040

ROBOTY MONTA ZOWE 45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazxpgow SST 23

Montaz rurociagdw z rur polietylenowych w zwojach c:
i srednicy nominalnej 32 mm - PE80 SDR 11 fi 32 x 3
£50,C fm

{ Przeniesienie im

12! KNR 2-19W
{ 0220-02-040

1 59,C ‘m

! Przeniesienie im

| Proby szczelngi i wytrzymatdici przylaczy domowych

50,00

13| KNR 2-10W
| 0220-01-090

1 kpl

Montaz aparatury kontrolno-pomiarowej

L kpl

59,00

i Przeniesienie { kpl

100

14 KNR 2-19W
: 0306-06-040

Rury ochronne (ostonowe) z PEm@dnicach
127, im

Przeniesienie m

nominalnych 125 mm x 11,4

27,0¢

15! (AW) AW 0

:19 i sz

Zakup i monta pt6z typu "B" DN50 dla rur
przewodowych drednicy zewntrznej 57-73 mm

iszl

| Przeniesienie isz

16| (AW) AW 0

! Przeniesienie i sz

: Zakup i monta manszet typu N DN 65xDN 125 :
‘4 isz

i sz

19,00

17 KNR 2-19W
{ 0102-01-040

i Przeniesienie im

Oznakowanie trasy gazagiu utazonego w ziemi téma
i z tworzywa sztucznego - szer. 20,0 obita
£59,C im

im
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i RAZEM 59,0(}
181 KNR 2-18W | Montaz ksztaltek cinieniowych PE,PEHD o
:0112-01-020 : pokczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje :
{ kotnierzowe csrednicy zewatrznej do 90 mm na fmy |
{ kotnierz) - P. ANALOGIA TULEJA KOLNIERZOWA
{ | KOLNIERZ STALOWY DN50 :
) ‘sz 2,00
-7 AN E——
! Przeniesienie isz: 2,00
RAZEM 2,0C:
19i KNR 2-19W | Krééce kotnierzowe @rednicach nominalnych 50 mm
0208-03-090 i P. ANALOGIA ZAKUP | MONTAZ ztaczki rurowej
PE/stal kotnierzowa fi 63/DN50 mm
i RAZEM 2,0C:
20: KNR 2-15 Rurockg z rur stalowych ocynkowanychsoednicy
0104-09-040 i nominalnej 100 mm,o patzeniach
gwintowanych,umocowany rigianach w budynku
niemieszkalnym - p. analogia préep przezciarg
RAZEM 2.,0C
21: (AW) AW O i Zakup i monta ptéz h=17 mm :
i2 i szl 2,00!
szt | e
! Przeniesienie i szl 2,00i
{ RAZEM 2,0C:
22 KNR 2-18W | Ksztaitki stalowe kotnierzowe @rednicy zewntrznej i
i 0115-01-020  grubdici écianek 57/3,5 mm - p. analogia ZAKUP |
i MONTAZ MONOBLOKU IZOLACYJNEGO DN50
i2 iszi 2,00}
YIS
! Przeniesienie iszi 2,00!
: RAZEM 2,0C;
23:{ KNR 2-15 Rurochgi stalowe o paiczeniach gwintowanych w
0302-04-040 : budynkach niemieszkalnych,z ruérednicy nominalnej
32 mm
5,C m 5,00
m _____________
{ Przeniesienie im 5,00}
RAZEM 5,0C
24: KNR 4-01 Dwukrotne malowanie rur wodegowych i gazowych
1212-2801-04C o srednicy do 50 mm fatbftalowa nawierzchniow
i5,C im 5,00}
81 T
{ Przeniesienie im 5,00}
RAZEM 5,0C
25! KNR 2-15W | Rurochgi stalowe drednicy nominalnej 50 mm o
£ 0302-06-040 : polaczeniach gwintowanych,ri@ianach w budynkach '
! niemieszkalnych - P. ANALOGIA RURA stalowa
! czarna bez szwu Dz57x3,2 + ksztaltki
£6,C-3,5( ‘m 2,50:
| FE R —
i Przeniesienie im 2,50}
RAZEM 2,50
26 KNR 2-15W i Rurochg zeliwny kanalizacyjny égrednicy 50 mm
: 0201-01-040 i uszczelniony sznurem i zaprawementow w
: gotowych wykopach,wevatrz budynkéw - P. :
: ANALOGIA RURA stalowa czarna bez szwu Dzs7x3
i + ksztaltki :
3,50 ‘m 3,50
11 O R —
i Przeniesienie im 3,50}
RAZEM 3,5(
27 KNR 4-01 i Jednokrotne malowanie rur wodagowych i gazowych
{ 1212-30-040 ' o $rednicy ponad 50 do 100 mm i
i6,C im 6,00}
(A S
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i Przeniesienie im | 6,00}
i RAZEM 6,0 :
28 KNR 2-19W : Tréjniki stalowe osrednicy nominalnej do 100 mm - P:
£ 0106-01-020 i ANALOGIA ZAKUP | MONTA Z TROJNIKA :
! STALOWEGO DN25 do naktadéw wspot. 0,4 i
i1 iszl 1,00}
=7 AT
! Przeniesienie i sz 1,00! i
RAZEM 1,0C;
29: KNR 2-15 : Préba instalacji gazowej wewinznej dla
: 0305-02-040 | przedsgbiorstwa i dostawcy gazu w budynkach
{ i niemieszkalnych (na 1 m ruragugazowego) o
i srednicy do 65 mm
110,C im 10,00i
11 T T —
{ Przeniesienie im 10,00}
RAZEM 10,0C;
30: KNR 2-15W i Zawory kulowe gazowe &rednicy 50 mm,o
i 0313-06-020 : potaczeniach spawanych i
5 i1 i szl 1,00
szt | e
! Przeniesienie i sz 1,00i
i RAZEM 1,0C
31! (AW) AW 0 i Zakup i monta szafki gazowej ni@iennej o wym.
i 400x400x250 (na elektrozawor - na zaméwienie) i
i1 tkpl 1,00:
0] I T —
{ Przeniesienie fkpl i 1,00}
i RAZEM 1,0C}
ELEMENTY SZAFKI GAZOWEJ - 45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe - SST-23
32: KNR 2-15W | Zawory kulowe gazowe &rednicy 20 mm,o
0313-02-020 : potaczeniach spawanych - p. analogia ZAKUP |
MONTAZ ZAWORU KULOWEGO
KOLNIERZOWEGO DN20
i1 iszl 1,00}
=7 AT
Przeniesienie sz 1,00
RAZEM 1,0C
33: KNR 2-15W | Zawory kulowe gazowe &rednicy 32 mm,o
0313-04-020 : potaczeniach spawanych
i2 i sz 2,00!
Y P
Przeniesienie sz 2,00
RAZEM 2,0C
34! (AW) AW 0 i Zakup i monta gazomierza miechowego G6
: 1  kpl 1,00
o I e
{ Przeniesienie { kpl 1,00}
RAZEM 1,0C}
35 (AW) AW 0 Zakup i monta reduktora gazowego R25
1 szl 1,00
Y < S
! Przeniesienie i sz 1,00! i
RAZEM 1,0}
36i KNR 2-19W | Ksztattki stalowe drednicy nominalnej do 32 mm - p.
0204-03-020 : analogia zakup i montanonozhcza pod gazomierz Gé
i1 iszl 1,00i
SZ! i eeemememeeeee-
Przeniesienie sz! 1,00
RAZEM 1,0C}
37 KNR 2-19W | Ksztattki stalowe drednicy nominalnej do 25 mm - p.
0204-02-020 i analogia zakup i montawezki ze stali czarnej
DN25/DN20
i1 isz 1,00}
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i sz

| Przeniesienie iszi 1,00:
RAZEM 1,0C;
38: KNR 2-19W : Ksztaltki stalowe grednicy nominalnej do 32 mm - p
0204-03-020 : analogia zakup i montawezki ze stali czarnej
DN32/DN25
i1 i sz 1,00:
iszl i e
Przeniesienie szl 1,00
RAZEM 1,0C
39: KNR 2-19W : Ksztaltki stalowe @rednicy nominalnej do 32 mm -
0204-03-020 ; KOLANO DN32 stal czarna
1 szl 1,00
SZl i e
{ Przeniesienie i szl 1,00
i RAZEM i 1,0C}
40: KNR 2-19W i Krd¢éce kotnierzowe @grednicach nominalnych 32 mm
0208-01-090 i P. ANALOGIA kotnierz stalowy DN20 z kiicem pod
reduktor
1 Fkpl 1,00
0] I T —
i Przeniesienie { kpl 1,00}
RAZEM 1,0C
41 KNR 2-18W : Montaz ksztaltek dnieniowych PE,PEHD o
0112-01-020  potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
kotnierzowe csrednicy zewntrznej do 90 mm na fny
kotnierz) - P. ANALOGIA TULEJA KOLNIERZOWA
| KOLNIERZ STALOWY DN20
i1 i sz 1,00i
SZI i emmmemeeeeee-
Przeniesienie sz! 1,00
RAZEM 1,0C;
42 KNR 4-01W | Wyciecie otwordéw na piece ¥cianach jednostronnie
0428-01-050 i deskowanych - p. analogia wyciecie w tynku i
dociepleniu istn. pod szaflgazow
:1,0%0,6( im2 0,60:
00172 R ————
{ Przeniesienie im2 0,60}
: RAZEM 0,6C:
43! KNR 4-01W | Wykucie wrek o gkbokaici do 1 cegly wicianach z |
£ 0332-07-050 : cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - wykuce i
i skrzynki gazowej
£ 1,0*0,6( im2 0,60:
00172 R ————
{ Przeniesienie im2 0,60}
: RAZEM 0,6
44} KNR 4-01W | Uzupenienie tynkéw zewtrznych kat.lll (wapno
: 0726-03-050 : gaszone) w 1 miejscu do 5
- m2scian,loggii,balkon6w,podiea z cegty,pustakow
i ceramicznych,gazo- i pianobetondw - p. analogia |
{ otynkowanie pod skrzyrkgazowve
£1,0%0,6( im2 0,60}
£ (1,0%2+0,60*2)*0,3( im2 0,961
1172 e —
i Przeniesienie im2 1,56}
RAZEM 1,5€}
45: (AW) AW 0 Zakup i monta szafki gazowej wekowej o0 wym.
1000x600x250 malowana proszkowo wraz ze sézta
i1 { kpl 1,00
kpl i e
Przeniesienie kpl 1,00
RAZEM 1,0C
46 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
0108-11-060 : samowytadowczymi na odlegddo 1 km
£1,0%0,60%0,3( i m3 0,18!
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im3

| Przeniesienie :m3 0,18:
RAZEM 0,1€
47 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
0108-12-060 : samowytadowczymi na kdy nasgpny 1 km - za dalsz¢
9,0 km
£ 1,0%0,60*0,3( im3 0,18}
im3 i e
Przeniesienie m3 0,18
RAZEM 0,1¢
481 (AW) AW 0 | Opfata za sktadowanie gruzu :
i 1,0*0,60%0,3( im3 0,18:
im3 | e
{ Przeniesienie im3 0,18
{ RAZEM i 0,1¢}

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (véeB0)

str7




Tabela elementéw

Lp. Nazwa Kod i Nazwa Wspdlnego Stownika Zamoéwig

1. ROBOTY ZIEMNE 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania teotibudow i
roboty ziemne

2. ROBOTY MONTAZOWE 45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gagyuoi

3. ELEMENTY SZAFKI GAZOWEJ 45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (véeB0)

str 8



