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PRZEDMIAR  ROBÓT NR 321/2/B1-K 
 

 
na wykonanie : robót budowlano-konstrukcyjnych budynku administracyjnego w ramach realizacji inwestycji 
             pt; „Budowa budynku administracyjnego z salą konferencyjną i łącznikiem pomiędzy istniejącym, 
                            a projektowanym budynkiem Urzędu Gminy oraz budowa i przebudowa urządzeń budowlanych 
                            wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 4433/2, 4436/2, 4436/4, 4433/6, 4433/5, 
                            4436/3 pomiędzy ul. Bulwarową a ul. Kowaniec w Nowym Targu”. 
 
Część:  architektoniczno-konstrukcyjna. 
 
NAZWY I KODY  WG  WSPÓLNEGO  SŁOWNIKA  ZAMÓWIE Ń: 
 
DZIAŁ ROBÓT: 
- 45000000 - 7 - Roboty budowlane 
 
GRUPA ROBÓT 
- 45100000 -  8 – Przygotowanie terenu pod budowę 
- 45200000 -  9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części  
             oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej 
- 45400000 – 1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 
KLASY ROBÓT 
- 45110000 – 1  - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych: roboty ziemne 
- 45260000 – 7  - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
                             specjalistyczne 
- 45410000 -  4 - Tynkowanie   
- 45420000 – 7  - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
- 45430000 – 0 – Pokrywanie podłóg i ścian 
- 45440000 -  3 – Roboty malarskie i szklarskie 
- 45450000 – 6 -  Roboty budowlane, wykończeniowe pozostałe 
 
KATEGORIA ROBÓT 
- 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia 
- 45111000-8 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
- 45261100-5 – Wykonywanie konstrukcji dachowych 
- 45261210-9 – Wykonywanie pokryć dachowych 
- 45262100-2 – Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
- 45262310-7 – Zbrojenie  
- 45262311-4 – Betonowanie konstrukcji 
- 45262500-6 – Roboty murarskie 
- 45421000-4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
- 45421146-9 – Instalowanie sufitów podwieszonych 
- 45421160-3 – Instalowanie wyrobów metalowych 
- 45431000-7 – Kładzenie płytek 
- 45432100-5 – Kładzenie i wykładanie podłóg 
- 45442100-8 - Roboty malarskie 
 
Inwestor:  Gmina Nowy Targ 
                             34-400 Nowy Targ; ul. Bulwarowa 9 
 
   
 
 
Sporządził: 
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KsiąŜka Przedmiarów 
 

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m Poszcz Razem 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE I REMONTOWE  - BUDYNEK ISTNIEJ ĄCY  - 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia - 
SST-02 

 

1 KNR 4-01 
0535-07-050 

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, 
okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nadającej się 
do uŜytku - demontaŜ parapetu zewn. - materiał z 
rozbiórki do decyzji Inwestora 

   

 

  2,10*0,35 m2 0,735   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 0,735   
 

    RAZEM 0,735 
 

2 KNR 4-01 
0354-12-040 

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 
- materiał z rozbiórki do decyzji Inwestora 

   

 

  2,10*1 m 2,10   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 2,10   
 

    RAZEM 2,10 
 

3 KNR 4-01 
0426-04-050 

Rozebranie obicia ścian płytami wiórowo-cementowymi 
i spilśnionymi - P. ANALOGIA ROZBIÓRKA 
DOCIEPLENIA ŚCIANY 

   

 

  2,0*1,20 m2 2,40   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 2,40   
 

    RAZEM 2,40 
 

4 KNR 4-01 
0354-05-050 

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni 
ponad 2 m2 - demontaŜ okna w istn. budynku 
(dobudowa łącznika) - materiał z rozbiórki do decyzji 
Inwestora 

   

 

  1,50*2,0 m2 3,00   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 3,00   
 

    RAZEM 3,00 
 

5 KNR 4-01 
0329-03-060 

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 
1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-
wapiennej,dla otworów drzwiowych i okiennych 

   

 

  1,10*1,10*0,38 m3 0,4598   
 

  2,0*0,20*0,38 m3 0,152   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 0,6118   
 

    RAZEM 0,6118 
 

6 KNR 4-01 
0108-11-060 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km 

   

 

  1,10*1,10*0,38 m3 0,4598   
 

  2,0*0,20*0,38 m3 0,152   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 0,6118   
 

    RAZEM 0,6118 
 

7 KNR 4-01 
0108-12-060 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na kaŜdy następny 1 km - za dalsze 
9,0 km 

   

 

  1,10*1,10*0,38 m3 0,4598   
 

  2,0*0,20*0,38 m3 0,152   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 0,6118   
 

    RAZEM 0,6118 
 

8 (AW) AW 0 Opłata za składowanie gruzu    
 

  1,10*1,10*0,38 m3 0,4598   
 

  2,0*0,20*0,38 m3 0,152   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 0,6118   
 

    RAZEM 0,6118 
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9 KNR 4-01 
0304-0101-060 

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w 
ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 
/wapno gaszone/ 

   

 

  1,50*0,30*0,38*2 m3 0,342   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 0,342   
 

    RAZEM 0,342 
 

10 KNR 4-01 
0711-03-050 

Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-
wap./wap.gasz/na ścianach płaskich,słupach 
prostokąt.na podłoŜu z cegły,pustakówceram.gazo-I 
pianobet.jedno miejsce-5m2 

   

 

  3,0*3,0-1,20*2,0 m2 6,60   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 6,60   
 

    RAZEM 6,60 
 

11 KNR 4-01 
0708-03-040 

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z 
zaprawy cem-wap.z wapna gaszonego na podłoŜu z 
cegieł,pustaków cer.,betonów,na ościeŜach szerokości 
do 40 cm 

   

 

  0,38*(2,0*2+1,20) m 1,976   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 1,976   
 

    RAZEM 1,976 
 

12 KNR 4-01 
1204-02-050 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych ścian 

   

 

  4,26*3,0 m2 12,78   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 12,78   
 

    RAZEM 12,78 
 

ROBOTY ZIEMNE - 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne - SST-01,  SST-04 
 

13 KNR 2-01 
0122-03-060 

Pomiary przy wykopach fundamentowych,teren 
podgórski i górski. 

   

 

  pod fund. łącznika m3    
 

  (1,20+0,75*2)*(1,20+0,75*2)*1,40*2 m3 20,412   
 

  pogłębienie pod chudy beton m3    
 

  1,40*1,40*1,10*2 m3 4,312   
 

  ł-3 oś 6 m3    
 

  (10,53+0,75*2)*1,40 m3 16,842   
 

  pod chudy beton m3    
 

  10,73*1,40*1,10 m3 16,5242   
 

  ł-5 oś 5 m3    
 

  8,23*(1,50+0,75*2)*1,40 m3 34,566   
 

  chudy beton m3    
 

  8,23*1,70*1,10 m3 15,3901   
 

  oś 5-4 m3    
 

  9,92*(1,30+0,75*2)*1,40*2 m3 77,7728   
 

  4,88*1,50*1,10 m3 8,052   
 

  oś 3-4 m3    
 

  7,0*(2,40+0,75*2)*1,40 m3 38,22   
 

  7,0*(3,80+0,75*2)*1,40 m3 51,94   
 

  pod chudy beton m3    
 

  2,0*2,0*1,10*2*2 m3 17,60   
 

  1,50*1,50*1,10*2 m3 4,95   
 

  2,60*2,60*1,10*2 m3 14,872   
 

  2,60*1,20*1,10 m3 3,432   
 

  2,40*2,40*1,10 m3 6,336   
 

  2,20*2,20*1,10 m3 5,324   
 

  1,80*1,80*1,10*3 m3 10,692   
 

  st-8 m3    
 

  (2,0+0,75*2)*11,80*1,40 m3 57,82   
 

  pod chudy m3    
 

  2,20*2,20*1,10*4 m3 21,296   
 

  oś 4 m3    
 

  (12,0+0,75)*(1,30+0,75*2)*1,40 m3 49,98   
 

  chudy beton m3    
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  2,0*2,0*1,10*1 m3 4,40   
 

  10,0*1,50*1,10 m3 16,50   
 

  15,0*(1,50+0,75*2)*1,40 m3 63,00   
 

  4,50*6,50*1,40 m3 40,95   
 

  3,0*(1,20+0,75*2)*1,40 m3 11,34   
 

  25,14*(1,30+0,75*2)*1,40 m3 98,5488   
 

  9,80*(1,60+0,75*2)*1,40 m3 42,532   
 

  9,80*(1,40+0,75*2)*1,40 m3 39,788   
 

  9,80*(1,20+0,75*2)*1,40 m3 37,044   
 

  2,85*(1,40+0,75*2)*1,40 m3 11,571   
 

  pod chudy beton m3    
 

  11,23*(1,80+1,60+1,40)*1,10 m3 59,2944   
 

  4,315*1,60*1,10 m3 7,5944   
 

  9,19*1,50*1,10 m3 15,1635   
 

  25,14*1,50*1,10 m3 41,481   
 

  4,165*(1,40+1,60)*1,10 m3 13,7445   
 

  1,60*1,60*1,10*2 m3 5,632   
 

  1,80*1,80*1,10*2 m3 7,128   
 

  1,60*1,60*1,10 m3 2,816   
 

  2,67*1,90*1,10 m3 5,5803   
 

  (1,80+1,92+2,20)*1,40*1,10 m3 9,1168   
 

  2,20*2,70*1,10 m3 6,534   
 

  pogłębienie pod warstwy m3    
 

  konstrukcyjne posadzek m3    
 

  9,0*3,20*0,45 m3 12,96   
 

  14,64*9,0*0,45 m3 59,292   
 

  5,10*5,30*0,45 m3 12,1635   
 

  5,30*8,30*0,45 m3 19,7955   
 

  6,50*2,42*0,45 m3 7,0785   
 

  12,15*(4,16+5,30)*0,45 m3 51,7225   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 1 179,1039   
 

    RAZEM 1 179,1039 
 

14 KNR 2-01 
0228-05-060 

Wykopy wykonywane spycharkami gąsienicowymi o 
mocy 74 kW 100 KM. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) - 
pogłębienie pod warstwy konstrukcyjne posadzek 

   

 

  9,0*3,20*0,45 m3 12,96   
 

  14,64*9,0*0,45 m3 59,292   
 

  5,10*5,30*0,45 m3 12,1635   
 

  5,30*8,30*0,45 m3 19,7955   
 

  6,50*2,42*0,45 m3 7,0785   
 

  12,15*(4,16+5,30)*0,45 m3 51,7225   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 163,012   
 

    RAZEM 163,012 
 

15 KNR 2-01 
0212-0703-060 

Roboty ziemne wykon.koparkami 
podsiębier.0,6m3,spycharkami 100KM z 
transp.samochodami samowył.5-10t do 1km lecz w 
ziemiw hałdach.Grunt kat.I-III(B.I.nr 8/96) 

   

 

  9,0*3,20*0,45 m3 12,96   
 

  14,64*9,0*0,45 m3 59,292   
 

  5,10*5,30*0,45 m3 12,1635   
 

  5,30*8,30*0,45 m3 19,7955   
 

  6,50*2,42*0,45 m3 7,0785   
 

  12,15*(4,16+5,30)*0,45 m3 51,7225   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 163,012   
 

    RAZEM 163,012 
 

16 KNR 2-01 
0214-0401-060 

Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za kaŜde dalsze 
0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami 
samowył.5-10t po drogach utwardzonych.Grunt kat.III-
IV(B.I.nr 8/96) - za dalsze 9,0 km 

   

 

  9,0*3,20*0,45 m3 12,96   
 

  14,64*9,0*0,45 m3 59,292   
 

  5,10*5,30*0,45 m3 12,1635   
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  5,30*8,30*0,45 m3 19,7955   
 

  6,50*2,42*0,45 m3 7,0785   
 

  12,15*(4,16+5,30)*0,45 m3 51,7225   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 163,012   
 

    RAZEM 163,012 
 

17 KNR 2-01 
0207-02-060 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 
1,20 m3 z transportem urobku samochodami 
samowyład.5-10 t na odl.do 1km. Grunt kategorii III 
(B.I.nr 8/96) 

   

 

  chudy beton  m3    
 

  332,64 m3 332,64   
 

  fundamenty m3    
 

  28,92 m3 28,92   
 

  43,20 m3 43,20   
 

  9,82+19,51+6,61 m3 35,94   
 

  0,38*0,38*1,45*4 m3 0,8375   
 

  0,25*0,25*2*1,45 m3 0,1812   
 

  0,38*0,25*1,45*1 m3 0,1378   
 

  0,38*0,38*1,45*7 m3 1,4657   
 

  0,25*0,25*1,45*4 m3 0,3625   
 

  68,90 m3 68,90   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 512,5847   
 

    RAZEM 512,5847 
 

18 KNR 2-01 
0214-0401-060 

Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za kaŜde dalsze 
0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami 
samowył.5-10t po drogach utwardzonych.Grunt kat.III-
IV(B.I.nr 8/96) - za dalsze 9,0 km 

   

 

  chudy beton  m3    
 

  332,64 m3 332,64   
 

  fundamenty m3    
 

  28,92 m3 28,92   
 

  43,20 m3 43,20   
 

  9,82+19,51+6,61 m3 35,94   
 

  0,38*0,38*1,45*4 m3 0,8375   
 

  0,25*0,25*2*1,45 m3 0,1812   
 

  0,38*0,25*1,45*1 m3 0,1378   
 

  0,38*0,38*1,45*7 m3 1,4657   
 

  0,25*0,25*1,45*4 m3 0,3625   
 

  68,90 m3 68,90   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 512,5847   
 

    RAZEM 512,5847 
 

19 (AW) AW 0 Opłata  za składowanie ziemi    
 

  9,0*3,20*0,45 m3 12,96   
 

  14,64*9,0*0,45 m3 59,292   
 

  5,10*5,30*0,45 m3 12,1635   
 

  5,30*8,30*0,45 m3 19,7955   
 

  6,50*2,42*0,45 m3 7,0785   
 

  12,15*(4,16+5,30)*0,45 m3 51,7225   
 

  chudy beton  m3    
 

  332,64 m3 332,64   
 

  fundamenty m3    
 

  28,92 m3 28,92   
 

  43,20 m3 43,20   
 

  9,82+19,51+6,61 m3 35,94   
 

  0,38*0,38*1,45*4 m3 0,8375   
 

  0,25*0,25*2*1,45 m3 0,1812   
 

  0,38*0,25*1,45*1 m3 0,1378   
 

  0,38*0,38*1,45*7 m3 1,4657   
 

  0,25*0,25*1,45*4 m3 0,3625   
 

  68,90 m3 68,90   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 675,5967   
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    RAZEM 675,5967 
 

20 KNR 2-01 
0218-05-060 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 
podsiębiernymi 1,20 m3 na odkład. Grunt kategorii III 
(B.I.nr 8/96) 

   

 

  1179,10 m3 1 179,10   
 

   m3 -------------   
 

  Suma m3 1 179,10   
 

  Przeniesienie pomnoŜone m3    
 

  0,7 m3 825,37   
 

  512,60 m3 512,60   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie - m3 -512,60   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 312,77   
 

    RAZEM 312,77 
 

21 KNR 2-01 
0310-02-060 

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o 
szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m,ze 
złoŜeniem urobku na odkład.Grunt kategorii III. 

   

 

  1179,10 m3 1 179,10   
 

   m3 -------------   
 

  Suma m3 1 179,10   
 

  Przeniesienie pomnoŜone m3    
 

  0,30 m3 353,73   
 

    RAZEM 353,73 
 

22 KNR 2-01 
0230-0101-060 

Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o 
mocy 74 kW/100 KM. Przemieszczenie gruntu na 
odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96) 

   

 

  312,77+353,73 m3 666,50   
 

   m3 -------------   
 

  Suma m3 666,50   
 

  Przeniesienie pomnoŜone m3    
 

  0,70 m3 466,55   
 

    RAZEM 466,55 
 

23 KNR 2-01 
0236-01-060 

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. 
Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) 

   

 

  312,77+353,73 m3 666,50   
 

   m3 -------------   
 

  Suma m3 666,50   
 

  Przeniesienie pomnoŜone m3    
 

  0,70 m3 466,55   
 

    RAZEM 466,55 
 

24 KNR 2-01 
0501-01-060 

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z 
przerzutem na odległość do 3 m.Grunt kategorii I-III. 

   

 

  312,77+353,73 m3 666,50   
 

   m3 -------------   
 

  Suma m3 666,50   
 

  Przeniesienie pomnoŜone m3    
 

  0,30 m3 199,95   
 

    RAZEM 199,95 
 

FUNDAMENTY  beton C20/25 -  45262310-7 - Zbrojenie, 45262311-4 - Betonowanie konstrukcji - SST-05, SST-06 
 

25 KNR 2-02 
0290-02-034 

Zbrojenie konstrukcji Ŝelbetowych elementów 
budynków i budowli prętami stalowymi 
okrągłymi,Ŝebrowanymi fi do 7 mm. 

   

 

  K-08 t    
 

  0,31894 t 0,3189   
 

   t -------------   
 

  Przeniesienie + t 0,3189   
 

    RAZEM 0,3189 
 

26 KNR 2-02 
0290-0201-034 

Zbrojenie konstrukcji Ŝelbetowych elementów 
budynków i budowli prętami stalowymi 
okrągłymi,Ŝebrowanymi fi od 8-14 mm. 

   

 

  K-08 t    
 

  1,60311 t 1,6031   
 

   t -------------   
 

  Przeniesienie + t 1,6031   
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    RAZEM 1,6031 
 

27 KNR 2-02 
0290-0202-034 

Zbrojenie konstrukcji Ŝelbetowych elementów 
budynków i budowli prętami stalowymi 
okrągłymi,Ŝebrowanymi fi 16 mm i większe. 

   

 

  K-08 t    
 

  4,41978 t 4,4198   
 

   t -------------   
 

  Przeniesienie + t 4,4198   
 

    RAZEM 4,4198 
 

28 KNR 2-02 
1101-01-060 

Podkład z chudego betonu C8/10    

 

  2,60*2,60*1,10*2 m3 14,872   
 

  2,40*2,40*1,10*1 m3 6,336   
 

  2,20*2,20*1,10*1 m3 5,324   
 

  2,0*2,0*1,10*1 m3 4,40   
 

  1,70*1,70*1,10*1 m3 3,179   
 

  1,60*1,60*1,10*3 m3 8,448   
 

  2,67*1,70*1,10*1 m3 4,9929   
 

  1,80*1,80*1,10*4 m3 14,256   
 

  2,20*2,20*1,10*4 m3 21,296   
 

  2,0*1,80*1,10*2 m3 7,92   
 

  2,15*1,80*1,10*2 m3 8,514   
 

  1,40*1,40*1,10*2 m3 4,312   
 

  13,0*1,80*1,10 m3 25,74   
 

  25,0*1,60*1,10 m3 44,00   
 

  32,0*1,40*1,10 m3 49,28   
 

  42,0*1,50*1,10 m3 69,30   
 

  11,0*1,70*1,10 m3 20,57   
 

  15,0*1,20*1,10 m3 19,80   
 

  PŁYTA POD dźwig m3    
 

  2,20*2,60*1,10 m3 6,292   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 338,8319   
 

    RAZEM 338,8319 
 

29 KNR 2-02 
0604-0301-050 

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych,z 
papy asfaltowej na tekturze na lepiku na 
gorąco.Pierwsza warstwa.Roztwór asfaltowy do 
gruntowania. - 2 X  PAPA NA WELONIE 
POLIESTROWYM 

   

 

  K-08 m2    
 

  Ł-1 m2    
 

  13,0*1,60 m2 20,80   
 

  Ł-2 m2    
 

  25,0*1,40 m2 35,00   
 

  Ł-5 m2    
 

  11,0*1,50 m2 16,50   
 

  Ł-3 m2    
 

  32,0*1,20 m2 38,40   
 

  Ł-4 m2    
 

  42,0*1,30 m2 54,60   
 

  Ł-6 m2    
 

  15,0*1,0 m2 15,00   
 

  ST-1X2 m2    
 

  2,40*2,40*2 m2 11,52   
 

  ST-2.1X1 m2    
 

  2,20*2,20*1 m2 4,84   
 

  ST-9X2 m2    
 

  1,60*1,80*2 m2 5,76   
 

  ST-10X2 m2    
 

  1,95*1,60*2 m2 6,24   
 

  ST-2.2 m2    
 

  2,0*2,0*1 m2 4,00   
 

  ST-3X1 m2    
 

  1,80*1,80*1 m2 3,24   
 

  ST-7X4 m2    
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  1,60*1,60*4 m2 10,24   
 

  ST-6X1 m2    
 

  2,47*1,50*1 m2 3,705   
 

  ST-8X4 m2    
 

  2,0*2,0*4 m2 16,00   
 

  ST-11X2 m2    
 

  1,20*1,20*2 m2 2,88   
 

  ST-4X1 m2    
 

  1,50*1,50*1 m2 2,25   
 

  ST-5X3 m2    
 

  1,40*1,40*3 m2 5,88   
 

  płyta m2    
 

  2,50*2,0 m2 5,00   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 261,855   
 

    RAZEM 261,855 
 

30 KNR 2-02 
0604-0401-050 

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych,z 
papy asfaltowej na tekturze na lepiku na gorąco.KaŜda 
następna warstwa. - 2 X  PAPA NA WELONIE 
POLIESTROWYM 

   

 

  K-08 m2    
 

  Ł-1 m2    
 

  13,0*1,60 m2 20,80   
 

  Ł-2 m2    
 

  25,0*1,40 m2 35,00   
 

  Ł-5 m2    
 

  11,0*1,50 m2 16,50   
 

  Ł-3 m2    
 

  32,0*1,20 m2 38,40   
 

  Ł-4 m2    
 

  42,0*1,30 m2 54,60   
 

  Ł-6 m2    
 

  15,0*1,0 m2 15,00   
 

  ST-1X2 m2    
 

  2,40*2,40*2 m2 11,52   
 

  ST-2.1X1 m2    
 

  2,20*2,20*1 m2 4,84   
 

  ST-9X2 m2    
 

  1,60*1,80*2 m2 5,76   
 

  ST-10X2 m2    
 

  1,95*1,60*2 m2 6,24   
 

  ST-2.2 m2    
 

  2,0*2,0*1 m2 4,00   
 

  ST-3X1 m2    
 

  1,80*1,80*1 m2 3,24   
 

  ST-7X4 m2    
 

  1,60*1,60*4 m2 10,24   
 

  ST-6X1 m2    
 

  2,47*1,50*1 m2 3,705   
 

  ST-8X4 m2    
 

  2,0*2,0*4 m2 16,00   
 

  ST-11X2 m2    
 

  1,20*1,20*2 m2 2,88   
 

  ST-4X1 m2    
 

  1,50*1,50*1 m2 2,25   
 

  ST-5X3 m2    
 

  1,40*1,40*3 m2 5,88   
 

  płyta m2    
 

  2,50*2,0 m2 5,00   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 261,855   
 

    RAZEM 261,855 
 

31 KNR 2-02 
0201-04-060 

Ławy fundamentowe betonowe,prostokątne o szerokości 
ponad 1,3 m. 

   

 

  K-08 m3    
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  Ł-1 m3    
 

  13,0*1,60*0,40 m3 8,32   
 

  Ł-2 m3    
 

  25,0*1,40*0,40 m3 14,00   
 

  Ł-5 m3    
 

  11,0*1,50*0,40 m3 6,60   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 28,92   
 

    RAZEM 28,92 
 

32 KNR 2-02 
0201-03-060 

Ławy fundamentowe betonowe,prostokątne o szerokości 
do 1,3 m. 

   

 

  Ł-3 m3    
 

  32,0*1,20*0,40 m3 15,36   
 

  Ł-4 m3    
 

  42,0*1,30*0,40 m3 21,84   
 

  Ł-6 m3    
 

  15,0*1,0*0,40 m3 6,00   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 43,20   
 

    RAZEM 43,20 
 

33 KNR 2-02 
0204-04-060 

Stopy fundamentowe Ŝelbetowe,prostokątne o objętości 
ponad 2,5 m3. 

   

 

  ST-1X2 m3    
 

  2,40*2,40*0,60*2 m3 6,912   
 

  ST-2.1X1 m3    
 

  2,20*2,20*0,60*1 m3 2,904   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 9,816   
 

    RAZEM 9,816 
 

34 KNR 2-02 
0204-03-060 

Stopy fundamentowe Ŝelbetowe,prostokątne o objętości 
do 2,5 m3. 

   

 

  ST-9X2 m3    
 

  1,60*1,80*0,60*2 m3 3,456   
 

  ST-10X2 m3    
 

  1,95*1,60*0,60*2 m3 3,744   
 

  ST-2.2 m3    
 

  2,0*2,0*0,60*1 m3 2,40   
 

  ST-3X1 m3    
 

  1,80*1,80*0,60*1 m3 1,944   
 

  ST-7X4 m3    
 

  1,60*1,60*0,60*4 m3 6,144   
 

  ST-6X1 m3    
 

  2,47*1,50*0,60*1 m3 2,223   
 

  ST-8X4 m3    
 

  2,0*2,0*0,60*4 m3 9,60   
 

  płyta dźwig m3    
 

  2,0*2,50*0,40 m3 2,00   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 31,511   
 

    RAZEM 31,511 
 

35 KNR 2-02 
0204-02-060 

Stopy fundamentowe Ŝelbetowe,prostokątne o objętości 
do 1,5 m3. 

   

 

  ST-11X2 m3    
 

  1,20*1,20*0,60*2 m3 1,728   
 

  ST-4X1 m3    
 

  1,50*1,50*0,60*1 m3 1,35   
 

  ST-5X3 m3    
 

  1,40*1,40*0,60*3 m3 3,528   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 6,606   
 

    RAZEM 6,606 
 

36 KNR 2-02 
0207-01-050 

Ściany Ŝelbetowe proste o grubości 8 cm,wysokości do 
3 m. 

   

 

  (1,90*2+2,10*2)*1,45 m2 11,60   
 

   m2 -------------   
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  Przeniesienie + m2 11,60   
 

    RAZEM 11,60 
 

37 KNR 2-02 
0207-07-050 

Dodatek za kaŜdy 1 cm róŜnicy grubości ścian 
Ŝelbetowych - za dalsze 7,0 cm 

   

 

  (1,90*2+2,10*2)*1,45 m2 11,60   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 11,60   
 

    RAZEM 11,60 
 

ŚCIANY FUNDAMENTOWE  - 45262522-6 - Roboty murarskie - SST-08 
 

38 KNR 2-02W 
0101-06-060 

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie 
cementowej 

   

 

  13,0*1,45*0,25 m3 4,7125   
 

  25,0*1,45*0,25 m3 9,0625   
 

  11,0*1,45*0,38 m3 6,061   
 

  32,0*1,45*0,38 m3 17,632   
 

  42,0*1,45*0,38 m3 23,142   
 

  15,0*1,45*0,38 m3 8,265   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 68,875   
 

    RAZEM 68,875 
 

39 KNR 2-02U 
0832-01-050 

Tynki cementowe II kategorii wykonane ręcznie,na 
ścianach (Orgbud W-wa) - P. ANALOGIA 
RAPOWANIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH 

   

 

  13,0*1,55*2 m2 40,30   
 

  25,0*1,55*2 m2 77,50   
 

  11,0*1,55*2 m2 34,10   
 

  32,0*1,55*2 m2 99,20   
 

  42,0*1,55*2 m2 130,20   
 

  15,0*1,55*2 m2 46,50   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 427,80   
 

    RAZEM 427,80 
 

40 KNR 2-02 
0604-0102-050 

Izolacje przeciwwilgociowe dwoma warstwami papy 
asfaltowej na osnowie na lepiku na gorąco,ław 
fundamentowych murowanychz wyrównaniem 
zaprawą.Roztwór asfaltowy X2 NAKŁADY - PAPA 
NA WELONIE POLIESTROWYM 

   

 

  K-08 m2    
 

  Ł-1 m2    
 

  13,0*1,60 m2 20,80   
 

  Ł-2 m2    
 

  25,0*1,40 m2 35,00   
 

  Ł-5 m2    
 

  11,0*1,50 m2 16,50   
 

  Ł-3 m2    
 

  32,0*1,20 m2 38,40   
 

  Ł-4 m2    
 

  42,0*1,30 m2 54,60   
 

  Ł-6 m2    
 

  15,0*1,0 m2 15,00   
 

   m2 -------------   
 

  Suma m2 180,30   
 

  Przeniesienie pomnoŜone m2    
 

  2 m2 360,60   
 

    RAZEM 360,60 
 

41 KNR 2-02W 
0604-0811-050 

Izolacja przeciwwilgociowa powierzchni 
pionowych,pierwsza warstwa papy asfaltowej na 
osnowie aluminiowej na lepiku na gorąco,emulsja 
asfaltowa izolacyjna - 2 X  PAPA NA WELONIE 
POLIESTROWYM 

   

 

  (24,74*2+24,32*2)*1,55 m2 152,086   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 152,086   
 

    RAZEM 152,086 
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42 KNR 2-02W 
0604-0910-050 

Izolacja przeciwwilgociowa powierzchni 
pionowych,kaŜda następna warstwą papy asfaltowej na 
osnowie aluminiowej na lepiku na gorąco - 2 X  PAPA 
NA WELONIE POLIESTROWYM 

   

 

  (24,74*2+24,32*2)*1,55 m2 152,086   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 152,086   
 

    RAZEM 152,086 
 

43 KNR 2-02W 
0604-08-050 

Izolacja przeciwwilgociowa powierzchni 
pionowych,pierwsza warstwa papy asfaltowej na 
tekturze na lepiku na gorąco,roztwór asfaltowy do 
gruntowania 

   

 

  (24,74*2+24,32*2)*1,55 m2 152,086   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 152,086   
 

    RAZEM 152,086 
 

44 KNR 2-02W 
0604-09-050 

Izolacja przeciwwilgociowa powierzchni 
pionowych,kaŜda następna warstwą papy asfaltowej na 
tekturze na lepiku na gorąco 

   

 

  (24,74*2+24,32*2)*1,55 m2 152,086   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 152,086   
 

    RAZEM 152,086 
 

45 KNR 2-02 
0609-0801-050 

Izolacje cieplne przeciwdźwiękowe pionowe,z płyt 
styropianowych na lepiku bez siatki metalowej.Emulsja 
asfaltowa izolacyjna. - p. analogia izolacja ścian 
fundamentowych zewnętrznych- STYROFOAM GR. 
5,0 +5,0 cm 

   

 

  (24,74*2+24,32*2)*0,35 m2 34,342   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 34,342   
 

    RAZEM 34,342 
 

46 KNR 2-02 
0609-0801-050 

Izolacje cieplne przeciwdźwiękowe pionowe,z płyt 
styropianowych na lepiku bez siatki metalowej.Emulsja 
asfaltowa izolacyjna. - p. analogia izolacja ścian 
fundamentowych zewnętrznych- STYROFOAM GR. 
5,0 CM 

   

 

  (24,74*2+24,32*2)*1,20 m2 117,744   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 117,744   
 

    RAZEM 117,744 
 

47 KNR 2-02W 
0615-04-050 

Jedna warstwa izolacji pionowej z papy asfaltowej na 
sucho - P. ANALOGIA IZOLACJA Z FOLII 
KUBEŁKOWEJ - (od zewn. strony) 

   

 

  (24,74*2+24,32*2)*1,55 m2 152,086   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 152,086   
 

    RAZEM 152,086 
 

IZOLCJA FUNDAMENTÓW - 45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni - SST-07 
 

48 KNR 2-02 
0602-09-050 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,poziome,z 
roztworu asfaltowego.Pierwsza warstwa.  - 1 X 
ABIZOL R 

   

 

  K-08 m2    
 

  Ł-1 m2    
 

  13,0*1,60 m2 20,80   
 

  Ł-2 m2    
 

  25,0*1,40 m2 35,00   
 

  Ł-5 m2    
 

  11,0*1,50 m2 16,50   
 

  Ł-3 m2    
 

  32,0*1,20 m2 38,40   
 

  Ł-4 m2    
 

  42,0*1,30 m2 54,60   
 

  Ł-6 m2    
 

  15,0*1,0 m2 15,00   
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  ST-1X2 m2    
 

  2,40*2,40*2 m2 11,52   
 

  ST-2.1X1 m2    
 

  2,20*2,20*1 m2 4,84   
 

  ST-9X2 m2    
 

  1,60*1,80*2 m2 5,76   
 

  ST-10X2 m2    
 

  1,95*1,60*2 m2 6,24   
 

  ST-2.2 m2    
 

  2,0*2,0*1 m2 4,00   
 

  ST-3X1 m2    
 

  1,80*1,80*1 m2 3,24   
 

  ST-7X4 m2    
 

  1,60*1,60*4 m2 10,24   
 

  ST-6X1 m2    
 

  2,47*1,50*1 m2 3,705   
 

  ST-8X4 m2    
 

  2,0*2,0*4 m2 16,00   
 

  ST-11X2 m2    
 

  1,20*1,20*2 m2 2,88   
 

  ST-4X1 m2    
 

  1,50*1,50*1 m2 2,25   
 

  ST-5X3 m2    
 

  1,40*1,40*3 m2 5,88   
 

  2,50*2,0 m2 5,00   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 261,855   
 

    RAZEM 261,855 
 

49 KNR 2-02 
0602-10-050 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,poziome,z 
roztworu asfaltowego.KaŜda następna warstwa.  - 1 X 
ABIZOL P 

   

 

  K-08 m2    
 

  Ł-1 m2    
 

  13,0*1,60 m2 20,80   
 

  Ł-2 m2    
 

  25,0*1,40 m2 35,00   
 

  Ł-5 m2    
 

  11,0*1,50 m2 16,50   
 

  Ł-3 m2    
 

  32,0*1,20 m2 38,40   
 

  Ł-4 m2    
 

  42,0*1,30 m2 54,60   
 

  Ł-6 m2    
 

  15,0*1,0 m2 15,00   
 

  ST-1X2 m2    
 

  2,40*2,40*2 m2 11,52   
 

  ST-2.1X1 m2    
 

  2,20*2,20*1 m2 4,84   
 

  ST-9X2 m2    
 

  1,60*1,80*2 m2 5,76   
 

  ST-10X2 m2    
 

  1,95*1,60*2 m2 6,24   
 

  ST-2.2 m2    
 

  2,0*2,0*1 m2 4,00   
 

  ST-3X1 m2    
 

  1,80*1,80*1 m2 3,24   
 

  ST-7X4 m2    
 

  1,60*1,60*4 m2 10,24   
 

  ST-6X1 m2    
 

  2,47*1,50*1 m2 3,705   
 

  ST-8X4 m2    
 

  2,0*2,0*4 m2 16,00   
 

  ST-11X2 m2    
 

  1,20*1,20*2 m2 2,88   
 

  ST-4X1 m2    
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  1,50*1,50*1 m2 2,25   
 

  ST-5X3 m2    
 

  1,40*1,40*3 m2 5,88   
 

  2,50*2,0 m2 5,00   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 261,855   
 

    RAZEM 261,855 
 

50 KNR 2-02 
0602-10-050 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,poziome,z 
roztworu asfaltowego.KaŜda następna warstwa.  - 1 X 
ABIZOL G 

   

 

  K-08 m2    
 

  Ł-1 m2    
 

  13,0*1,60 m2 20,80   
 

  Ł-2 m2    
 

  25,0*1,40 m2 35,00   
 

  Ł-5 m2    
 

  11,0*1,50 m2 16,50   
 

  Ł-3 m2    
 

  32,0*1,20 m2 38,40   
 

  Ł-4 m2    
 

  42,0*1,30 m2 54,60   
 

  Ł-6 m2    
 

  15,0*1,0 m2 15,00   
 

  ST-1X2 m2    
 

  2,40*2,40*2 m2 11,52   
 

  ST-2.1X1 m2    
 

  2,20*2,20*1 m2 4,84   
 

  ST-9X2 m2    
 

  1,60*1,80*2 m2 5,76   
 

  ST-10X2 m2    
 

  1,95*1,60*2 m2 6,24   
 

  ST-2.2 m2    
 

  2,0*2,0*1 m2 4,00   
 

  ST-3X1 m2    
 

  1,80*1,80*1 m2 3,24   
 

  ST-7X4 m2    
 

  1,60*1,60*4 m2 10,24   
 

  ST-6X1 m2    
 

  2,47*1,50*1 m2 3,705   
 

  ST-8X4 m2    
 

  2,0*2,0*4 m2 16,00   
 

  ST-11X2 m2    
 

  1,20*1,20*2 m2 2,88   
 

  ST-4X1 m2    
 

  1,50*1,50*1 m2 2,25   
 

  ST-5X3 m2    
 

  1,40*1,40*3 m2 5,88   
 

  2,50*2,0 m2 5,00   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 261,855   
 

    RAZEM 261,855 
 

51 KNR 2-02 
0603-09-050 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z 
roztworu asfaltowego.Pierwsza warstwa. - 1 X ABIZOL 
R 

   

 

  ściany fundamentowe m2    
 

  13,0*1,45*2 m2 37,70   
 

  25,0*1,45*2 m2 72,50   
 

  11,0*1,45*2 m2 31,90   
 

  32,0*1,45*2 m2 92,80   
 

  42,0*1,45*2 m2 121,80   
 

  15,0*1,45*2 m2 43,50   
 

  fundamenty m2    
 

  Ł-1 m2    
 

  13,0*0,40*2 m2 10,40   
 

  Ł-2 m2    
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  25,0*0,40*2 m2 20,00   
 

  Ł-5 m2    
 

  11,0*0,40*2 m2 8,80   
 

  Ł-3 m2    
 

  32,0*0,40*2 m2 25,60   
 

  Ł-4 m2    
 

  42,0*0,40*2 m2 33,60   
 

  Ł-6 m2    
 

  15,0*0,40*2 m2 12,00   
 

  ST-1X2 m2    
 

  2,40*4*0,60*2 m2 11,52   
 

  ST-2.1X1 m2    
 

  2,20*4*0,60*1 m2 5,28   
 

  ST-9X2 m2    
 

  (1,60*2+2*1,80)*0,60*2 m2 8,16   
 

  ST-10X2 m2    
 

  (1,95*2+2*1,60)*0,60*2 m2 8,52   
 

  ST-2.2 m2    
 

  2,0*4*0,60*1 m2 4,80   
 

  ST-3X1 m2    
 

  1,80*4*0,60*1 m2 4,32   
 

  ST-7X4 m2    
 

  1,60*4*0,60*4 m2 15,36   
 

  ST-6X1 m2    
 

  (2,47*2+2*1,50)*1 m2 7,94   
 

  ST-8X4 m2    
 

  2,0*4*0,60*4 m2 19,20   
 

  ST-11X2 m2    
 

  1,20*0,60*4*2 m2 5,76   
 

  ST-4X1 m2    
 

  1,50*0,60*4*1 m2 3,60   
 

  ST-5X3 m2    
 

  1,40*0,60*4*3 m2 10,08   
 

  fund. dźwigu m2    
 

  (1,90*2+2,10*2)*1,85*2 m2 29,60   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 644,74   
 

  152,086 m2 152,086   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie - m2 -152,086   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 492,654   
 

    RAZEM 492,654 
 

52 KNR 2-02 
0603-10-050 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z 
roztworu asfaltowego.KaŜda następna warstwa. - 1 X 
ABIZOL P 

   

 

  ściany fundamentowe m2    
 

  13,0*1,45*2 m2 37,70   
 

  25,0*1,45*2 m2 72,50   
 

  11,0*1,45*2 m2 31,90   
 

  32,0*1,45*2 m2 92,80   
 

  42,0*1,45*2 m2 121,80   
 

  15,0*1,45*2 m2 43,50   
 

  fundamenty m2    
 

  Ł-1 m2    
 

  13,0*0,40*2 m2 10,40   
 

  Ł-2 m2    
 

  25,0*0,40*2 m2 20,00   
 

  Ł-5 m2    
 

  11,0*0,40*2 m2 8,80   
 

  Ł-3 m2    
 

  32,0*0,40*2 m2 25,60   
 

  Ł-4 m2    
 

  42,0*0,40*2 m2 33,60   
 

  Ł-6 m2    
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  15,0*0,40*2 m2 12,00   
 

  ST-1X2 m2    
 

  2,40*4*0,60*2 m2 11,52   
 

  ST-2.1X1 m2    
 

  2,20*4*0,60*1 m2 5,28   
 

  ST-9X2 m2    
 

  (1,60*2+2*1,80)*0,60*2 m2 8,16   
 

  ST-10X2 m2    
 

  (1,95*2+2*1,60)*0,60*2 m2 8,52   
 

  ST-2.2 m2    
 

  2,0*4*0,60*1 m2 4,80   
 

  ST-3X1 m2    
 

  1,80*4*0,60*1 m2 4,32   
 

  ST-7X4 m2    
 

  1,60*4*0,60*4 m2 15,36   
 

  ST-6X1 m2    
 

  (2,47*2+2*1,50)*1 m2 7,94   
 

  ST-8X4 m2    
 

  2,0*4*0,60*4 m2 19,20   
 

  ST-11X2 m2    
 

  1,20*0,60*4*2 m2 5,76   
 

  ST-4X1 m2    
 

  1,50*0,60*4*1 m2 3,60   
 

  ST-5X3 m2    
 

  1,40*0,60*4*3 m2 10,08   
 

  fund. dźwigu m2    
 

  (1,90*2+2,10*2)*1,85*2 m2 29,60   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 644,74   
 

  152,086 m2 152,086   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie - m2 -152,086   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 492,654   
 

    RAZEM 492,654 
 

53 KNR 2-02 
0603-10-050 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z 
roztworu asfaltowego.KaŜda następna warstwa. - 1 X 
ABIZOL G 

   

 

  ściany fundamentowe m2    
 

  13,0*1,45*2 m2 37,70   
 

  25,0*1,45*2 m2 72,50   
 

  11,0*1,45*2 m2 31,90   
 

  32,0*1,45*2 m2 92,80   
 

  42,0*1,45*2 m2 121,80   
 

  15,0*1,45*2 m2 43,50   
 

  fundamenty m2    
 

  Ł-1 m2    
 

  13,0*0,40*2 m2 10,40   
 

  Ł-2 m2    
 

  25,0*0,40*2 m2 20,00   
 

  Ł-5 m2    
 

  11,0*0,40*2 m2 8,80   
 

  Ł-3 m2    
 

  32,0*0,40*2 m2 25,60   
 

  Ł-4 m2    
 

  42,0*0,40*2 m2 33,60   
 

  Ł-6 m2    
 

  15,0*0,40*2 m2 12,00   
 

  ST-1X2 m2    
 

  2,40*4*0,60*2 m2 11,52   
 

  ST-2.1X1 m2    
 

  2,20*4*0,60*1 m2 5,28   
 

  ST-9X2 m2    
 

  (1,60*2+2*1,80)*0,60*2 m2 8,16   
 

  ST-10X2 m2    
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  (1,95*2+2*1,60)*0,60*2 m2 8,52   
 

  ST-2.2 m2    
 

  2,0*4*0,60*1 m2 4,80   
 

  ST-3X1 m2    
 

  1,80*4*0,60*1 m2 4,32   
 

  ST-7X4 m2    
 

  1,60*4*0,60*4 m2 15,36   
 

  ST-6X1 m2    
 

  (2,47*2+2*1,50)*1 m2 7,94   
 

  ST-8X4 m2    
 

  2,0*4*0,60*4 m2 19,20   
 

  ST-11X2 m2    
 

  1,20*0,60*4*2 m2 5,76   
 

  ST-4X1 m2    
 

  1,50*0,60*4*1 m2 3,60   
 

  ST-5X3 m2    
 

  1,40*0,60*4*3 m2 10,08   
 

  fund. dźwigu m2    
 

  (1,90*2+2,10*2)*1,85*2 m2 29,60   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 644,74   
 

  152,086 m2 152,086   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie - m2 -152,086   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 492,654   
 

    RAZEM 492,654 
 

ŚCIANY  - 45262522-6 - Roboty murarskie - SST-08 
 

54 KNR 2-02 
0126-05-040 

UłoŜenie nadproŜy prefabrykowanych.    

 

  D/120 m    
 

  1,20*12 m 14,40   
 

  D/150 m    
 

  1,50*62 m 93,00   
 

  D/180 m    
 

  1,80*5 m 9,00   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 116,40   
 

    RAZEM 116,40 
 

55 KNR 2-02U 
0194-03-050 

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości 
do 4,5 m z pustaków ceramicznych "POROTHERM" 
grubości 38 cm (Orgbud W-wa) 

   

 

  -1,04*14,20 m2 -14,768   
 

  PIĘTRO 1 m2    
 

  (12,90+23,56+12,90)*3,10 m2 153,016   
 

  (1,50+5,0+0,73+12,90)*3,10 m2 62,403   
 

  11,63*3,10*2 m2 72,106   
 

  -(1,50*1,80*15+1,20*2,0) m2 -42,90   
 

  -(2,25*1,80*1) m2 -4,05   
 

  PIĘTRO 2 m2    
 

  (11,62*2+11,24)*3,10 m2 106,888   
 

  (1,92+12,90*2+23,75+5,0+0,90)*3,10 m2 177,847   
 

  -(0,64*3,10*2+0,56*3,10) m2 -5,704   
 

  -(0,90*3,10+1,16*3,10) m2 -6,386   
 

  -(1,50*1,80*15+2,25*1,80) m2 -44,55   
 

  PODDASZE m2    
 

  12,90*7,0*0,5*3 m2 135,45   
 

  -1,50*1,80*2 m2 -5,40   
 

  8,75*3,10 m2 27,125   
 

  8,75*3,80*0,5 m2 16,625   
 

  -1,50*1,80 m2 -2,70   
 

  5,10*3,10*2 m2 31,62   
 

  -1,80*1,50*2*2 m2 -10,80   
 

  5,10*2,80*0,5*2 m2 14,28   
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   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 660,102   
 

    RAZEM 660,102 
 

56 KNR 2-02 
0114-01-050 

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł 
budowlanych pełnych,na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej,o grubości 1 cegły. 

   

 

  parter m2    
 

  (9,0-0,78)*3,60-1,20*2,0 m2 27,192   
 

  5,30*3,60 m2 19,08   
 

  4,20*3,60-1,20*2,0 m2 12,72   
 

  5,89*3,60-0,90*2,0*4 m2 14,004   
 

  5,89*3,60-1,20*2,0 m2 18,804   
 

  (5,30-1,16)*3,60 m2 14,904   
 

  PIĘTRO 1 m2    
 

  (4,80+3,0)*3,10-1,20*2,0 m2 21,78   
 

  5,30*3,10 m2 16,43   
 

  12,14*3,10-(0,90*2,0*4) m2 30,434   
 

  12,15*3,10-(0,90*2,0*3) m2 32,265   
 

  (5,30-1,04)*3,10 m2 13,206   
 

  PIĘTRO 2 m2    
 

  3,0*3,10-0,90*2,0 m2 7,50   
 

  5,30*3,10-0,80*2,0 m2 14,83   
 

  4,0*3,10 m2 12,40   
 

  9,70*3,10-(0,90*2,0+1,20*2,0) m2 25,87   
 

  1,66*3,10-0,80*2,0 m2 3,546   
 

  (3,50+2,75+3,20)*3,10-0,90*2,0*2 m2 25,695   
 

  (5,30-(0,64+1,42))*3,10 m2 10,044   
 

  poddasze m2    
 

  12,30*3,10-1,20*2,0 m2 35,73   
 

  (12,30-(1,04+1,44))*3,10-0,90*2,0*3 m2 25,042   
 

  (5,30-(1,04+1,44))*3,10 m2 8,742   
 

  (10,0-2,70)*3,10-0,90*2,0 m2 20,83   
 

  5,30*3,10-0,80*2,0 m2 14,83   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 425,878   
 

    RAZEM 425,878 
 

57 KNR 2-02 
0114-02-050 

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł 
budowlanych pełnych,na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej,o grubości 1 1/2 cegły. 

   

 

  parter ściana nośna wewnętrzna m2    
 

  (9,0-(0,77+1,16))*3,60 m2 25,452   
 

  PIĘTRO 1 m2    
 

  0,38*3,10 m2 1,178   
 

  0,64*3,10 m2 1,984   
 

  (9,0-(0,77+1,16+2,20))*3,10 m2 15,097   
 

  PIĘTRO 2 m2    
 

  0,64*3,10*(1+1+1) m2 5,952   
 

  0,64*3,10 m2 1,984   
 

  (11,24-(1,55+1,60))*3,10-1,20*2,0 m2 22,679   
 

  poddasze m2    
 

  (1,16+0,64+1,18)*3,10 m2 9,238   
 

  (10,04-(0,38+1,68+0,64))*3,10 m2 22,754   
 

  -1,20*2,0 m2 -2,40   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 103,918   
 

    RAZEM 103,918 
 

58 KNR 2-02 
0114-03-050 

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł 
budowlanych pełnych,na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej,o grubości 2 cegieł. 

   

 

  0,78*3,10 m2 2,418   
 

  0,64*3,10*(1+1+1+1) m2 7,936   
 

  0,90*3,10 m2 2,79   
 

  1,30*3,10*(1+1) m2 8,06   
 

  1,44*3,10 m2 4,464   
 

  poddasze m2    
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  (1,16+1,30+0,90*2)*3,10 m2 13,206   
 

  0,64*3,10+1,16*3,10 m2 5,58   
 

  1,42*3,10*2 m2 8,804   
 

  1,16*3,10*3 m2 10,788   
 

  1,44*3,10*3 m2 13,392   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 77,438   
 

    RAZEM 77,438 
 

59 KNR 2-02 
0122-01-060 

Kominy wolno stojące wieloprzewodowe,o przekroju 
1/2 X 1/2 cegły na 1 m3 komina. 

   

 

  parter ściana gr. 64 cm m3    
 

  w ścianie gr. (38  kominy) m3    
 

  0,77*3,60*0,64 m3 1,7741   
 

  1,16*3,60*0,64 m3 2,6726   
 

  0,26*0,38*3,60*2 m3 0,7114   
 

  0,26*0,64*3,60 m3 0,599   
 

  0,78*0,26*3,60 m3 0,7301   
 

  PIĘTRO 1 m3    
 

  1,68*3,10*0,64 m3 3,3331   
 

  1,41*3,10*0,64 m3 2,7974   
 

  1,30*0,26*3,10 m3 1,0478   
 

  0,64*0,26*(3,10*2+1) m3 1,1981   
 

  0,90*0,26*3,10 m3 0,7254   
 

  0,38*0,26*3,10 m3 0,3063   
 

  PIĘTRO 2 m3    
 

  1,55*0,64*3,10 m3 3,0752   
 

  1,68*0,64*3,10 m3 3,3331   
 

  1,18*3,10*0,64 m3 2,3411   
 

  0,52*3,10*0,64 m3 1,0317   
 

  0,64*0,64*3,10*2 m3 2,5395   
 

  0,90*3,10*0,64 m3 1,7856   
 

  poddasze m3    
 

  0,38*3,10*0,64 m3 0,7539   
 

  1,68*3,10*0,64 m3 3,3331   
 

  1,81*3,10*0,64 m3 3,591   
 

  od ostatniego stropu ponad dach m3    
 

  0,38*4,20*0,38*0,5 m3 0,3032   
 

  0,64*0,38*4,20*2*0,5 m3 1,0214   
 

  (1,81+1,68)*0,38*4,20*0,5 m3 2,785   
 

  1,16*0,38*4,20*5*0,5 m3 4,6284   
 

  1,42*0,38*4,20*6*0,5 m3 6,799   
 

  0,90*0,38*4,20*3*0,5 m3 2,1546   
 

  1,04*4,20*0,38*0,5 m3 0,8299   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 56,2012   
 

    RAZEM 56,2012 
 

60 KNR 2-02 
0122-01-060 

Kominy wolno stojące wieloprzewodowe,o przekroju 
1/2 X 1/2 cegły na 1 m3 komina. - cegła klinkierowa 
ponad dachem 

   

 

  od ostatniego stropu ponad dach m3    
 

  0,38*4,20*0,38 m3 0,6065   
 

  0,64*0,38*4,20*2 m3 2,0429   
 

  (1,81+1,68)*0,38*4,20 m3 5,57   
 

  1,16*0,38*4,20*5 m3 9,2568   
 

  1,42*0,38*4,20*6 m3 13,5979   
 

  0,90*0,38*4,20*3 m3 4,3092   
 

  1,04*4,20*0,38 m3 1,6598   
 

   m3 -------------   
 

  Suma m3 37,0432   
 

  Przeniesienie pomnoŜone m3    
 

  0,5 m3 18,5216   
 

    RAZEM 18,5216 
 

61 KNR 2-02 
0923-01-050 

Ręczne spoinowanie ścian zaprawą cementową 
niebarwioną 

   

 

  od ostatniego stropu ponad dach m2    
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  (0,38*4)*4,20 m2 6,384   
 

  (0,64*2+2*0,38)*4,20*2 m2 17,136   
 

  (1,81+1,68)*0,38*4,20 m2 5,57   
 

  (1,16*2+2*0,38)*4,20*5 m2 64,68   
 

  (1,42*2+2*0,38)*4,20*6 m2 90,72   
 

  (0,90*2+2*0,38)*4,20*3 m2 32,256   
 

  (1,04*2+2*0,48)*4,20 m2 12,768   
 

   m2 -------------   
 

  Suma m2 229,514   
 

  Przeniesienie pomnoŜone m2    
 

  0,5 m2 114,757   
 

    RAZEM 114,757 
 

62 KNR 2-02 
0219-05-050 

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów,o średniej 
grubości płyty 7 cm 

   

 

  od ostatniego stropu ponad dach m2    
 

  0,48*0,48 m2 0,2304   
 

  0,74*0,48*2 m2 0,7104   
 

  (1,91+1,78)*0,48 m2 1,7712   
 

  1,26*0,48*5 m2 3,024   
 

  1,52*0,48*6 m2 4,3776   
 

  1,0*0,48*3 m2 1,44   
 

  1,14*0,48 m2 0,5472   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 12,1008   
 

    RAZEM 12,1008 
 

63 KNR 2-02W 
2003-03-050 

Ścianki działowe gr z płyt gipsowo-kartonowych na 
pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym 
jednowarstwowym 100-01 - PŁYTY 
OGNIOOCHRONNE 

   

 

  przekrój A-A m2    
 

  3,20*1,30 m2 4,16   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 4,16   
 

    RAZEM 4,16 
 

64 KNR 2-02 
0120-02-050 

Ścianki działowe z cegieł budowlanych pełnych,o 
grubości 1/2 cegły. 

   

 

  PARTER m2    
 

  pom. mokre m2    
 

  4,16*3,60*2 m2 29,952   
 

  2,56*3,60-0,90*2,0 m2 7,416   
 

  piętro 1 pom. mokre m2    
 

  2,0*3,10 m2 6,20   
 

  2,24*3,10-0,90*2,0 m2 5,144   
 

  2,30*3,10 m2 7,13   
 

  1,50*3,10 m2 4,65   
 

  1,66*3,10 m2 5,146   
 

  (4,20-0,38)*3,10 m2 11,842   
 

  1,40*3,10 m2 4,34   
 

  1,20*3,10 m2 3,72   
 

  2,30*3,10 m2 7,13   
 

  (1,80+4,60)*3,10-0,90*2,0*2 m2 16,24   
 

  poddasze m2    
 

  4,90*3,10 m2 15,19   
 

  (1,60+0,80)*3,10 m2 7,44   
 

  6,82*3,10-0,90*2,0 m2 19,342   
 

  (12,20-0,38)*3,10-0,90*2,0*2 m2 33,042   
 

  12,20*3,10-0,90*2,0*4 m2 30,62   
 

  3,20*3,10-0,90*2,0 m2 8,12   
 

  4,90*3,10-0,90*2,0 m2 13,39   
 

  1,0*3,10*2 m2 6,20   
 

  4,50*3,10-0,90*2,0 m2 12,15   
 

  4,54*3,10 m2 14,074   
 

  (1,0+1,20)*3,10 m2 6,82   
 

  2,80*3,10-1,20*2,0 m2 6,28   
 

  4,16*3,10-0,90*2,0 m2 11,096   
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  4,61*3,10 m2 14,291   
 

  ŁĄCZNIK m2    
 

  4,50*3,81-1,20*2,0 m2 14,745   
 

  4,50*2,48*0,5 m2 5,58   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 327,29   
 

    RAZEM 327,29 
 

65 KNR 2-02 
0120-09-050 

Dodatek za zbrojenie ścianek pełnych.    

 

  PARTER m2    
 

  pom. mokre m2    
 

  4,16*3,60*2 m2 29,952   
 

  2,56*3,60-0,90*2,0 m2 7,416   
 

  piętro 1 pom. mokre m2    
 

  2,0*3,10 m2 6,20   
 

  2,24*3,10-0,90*2,0 m2 5,144   
 

  2,30*3,10 m2 7,13   
 

  1,50*3,10 m2 4,65   
 

  1,66*3,10 m2 5,146   
 

  (4,20-0,38)*3,10 m2 11,842   
 

  1,40*3,10 m2 4,34   
 

  1,20*3,10 m2 3,72   
 

  2,30*3,10 m2 7,13   
 

  (1,80+4,60)*3,10-0,90*2,0*2 m2 16,24   
 

  poddasze m2    
 

  4,90*3,10 m2 15,19   
 

  (1,60+0,80)*3,10 m2 7,44   
 

  6,82*3,10-0,90*2,0 m2 19,342   
 

  (12,20-0,38)*3,10-0,90*2,0*2 m2 33,042   
 

  12,20*3,10-0,90*2,0*4 m2 30,62   
 

  3,20*3,10-0,90*2,0 m2 8,12   
 

  4,90*3,10-0,90*2,0 m2 13,39   
 

  1,0*3,10*2 m2 6,20   
 

  4,50*3,10-0,90*2,0 m2 12,15   
 

  4,54*3,10 m2 14,074   
 

  (1,0+1,20)*3,10 m2 6,82   
 

  2,80*3,10-1,20*2,0 m2 6,28   
 

  4,16*3,10-0,90*2,0 m2 11,096   
 

  4,61*3,10 m2 14,291   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 306,965   
 

    RAZEM 306,965 
 

66 KNR 2-02 
0120-01-050 

Ścianki działowe z cegieł budowlanych pełnych,o 
grubości 1/4 cegły. 

   

 

  PARTER m2    
 

  (1,50+1,56)*3,60-0,90*2,0 m2 9,216   
 

  4,50*3,60*0,5 m2 8,10   
 

  (1,30+1,10)*2,0-0,90*2,0 m2 3,00   
 

  2,15*2,0-0,90*2,0 m2 2,50   
 

  1,96*2,0-0,80*2,0 m2 2,32   
 

  piętro 1 m2    
 

  0,95*2,0 m2 1,90   
 

  1,80*2,0-0,90*2,0 m2 1,80   
 

  2,0*3,10-0,80*2,0 m2 4,60   
 

  PIETRO 2 m2    
 

  (1,97+1,20)*3,10 m2 9,827   
 

  2,80*3,10-0,90*2,0 m2 6,88   
 

  (4,30-0,64)*3,10 m2 11,346   
 

  1,39*3,10 m2 4,309   
 

  1,66*3,10 m2 5,146   
 

  1,30*3,10 m2 4,03   
 

  2,50*3,10 m2 7,75   
 

  (4,60+1,0)*3,10-0,90*2,0*2 m2 13,76   
 

  poddasze m2    
 

  2,71*2,0-0,90*2,0 m2 3,62   
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  1,97*3,10 m2 6,107   
 

  0,50*3,10 m2 1,55   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 107,761   
 

    RAZEM 107,761 
 

67 KNR 2-02 
0120-09-050 

Dodatek za zbrojenie ścianek pełnych.    

 

  PARTER m2    
 

  (1,50+1,56)*3,60-0,90*2,0 m2 9,216   
 

  4,50*3,60*0,5 m2 8,10   
 

  (1,30+1,10)*2,0-0,90*2,0 m2 3,00   
 

  2,15*2,0-0,90*2,0 m2 2,50   
 

  1,96*2,0-0,80*2,0 m2 2,32   
 

  piętro 1 m2    
 

  0,95*2,0 m2 1,90   
 

  1,80*2,0-0,90*2,0 m2 1,80   
 

  2,0*3,10-0,80*2,0 m2 4,60   
 

  PIETRO 2 m2    
 

  (1,97+1,20)*3,10 m2 9,827   
 

  2,80*3,10-0,90*2,0 m2 6,88   
 

  (4,30-0,64)*3,10 m2 11,346   
 

  1,39*3,10 m2 4,309   
 

  1,66*3,10 m2 5,146   
 

  1,30*3,10 m2 4,03   
 

  2,50*3,10 m2 7,75   
 

  (4,60+1,0)*3,10-0,90*2,0*2 m2 13,76   
 

  poddasze m2    
 

  2,71*2,0-0,90*2,0 m2 3,62   
 

  1,97*3,10 m2 6,107   
 

  0,50*3,10 m2 1,55   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 107,761   
 

    RAZEM 107,761 
 

68 KNR 2-02U 
0195-01-050 

Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o 
wysokości do 4,5 m grubości 11,5 cm z pustaków 
ceramicznych "POROTHERM" (Orgbud W-wa) 

   

 

  parter m2    
 

  3,20*3,60-1,20*2,0 m2 9,12   
 

  4,16*3,60 m2 14,976   
 

  (1,50+1,80)*3,60-0,80*2,0 m2 10,28   
 

  (2,42*3,60-1,20*2,0)*2 m2 12,624   
 

  1,66*3,60 m2 5,976   
 

  piętro 1 m2    
 

  1,51*3,10 m2 4,681   
 

  1,50*3,10*0,5 m2 2,325   
 

  6,82*3,10 m2 21,142   
 

  (4,35-0,38)*3,10 m2 12,307   
 

  3,80*3,10 m2 11,78   
 

  4,90*3,10 m2 15,19   
 

  3,47*3,10 m2 10,757   
 

  (3,14+0,12+2,12)*3,10-0,90*2,0*2 m2 13,078   
 

  (7,74+3,20)*3,10-0,90*2,0*2 m2 30,314   
 

  5,30*3,10 m2 16,43   
 

  4,16*3,10 m2 12,896   
 

  2,60*3,10-1,20*2,0 m2 5,66   
 

  PIĘTRO 2 m2    
 

  4,16*3,10*2-0,90*2,0*2 m2 22,192   
 

  (2,80+2,50)*3,10-(1,20*2,0+0,90*2,0) m2 12,23   
 

  (4,90-0,26)*3,10 m2 14,384   
 

  (2,10+0,90)*3,10 m2 9,30   
 

  (1,60+5,0)*3,10 m2 20,46   
 

  (4,35-0,64)*3,10-0,90*2,0 m2 9,701   
 

  4,99*3,10-0,90*2,0 m2 13,669   
 

  2,55*3,10-0,90*2,0 m2 6,105   
 

  7,10*3,10-0,90*2,0*2 m2 18,41   
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  3,20*3,10-0,90*2,0*2 m2 6,32   
 

  (2,62-0,26)*3,10 m2 7,316   
 

  5,10*3,10-0,90*2,0 m2 14,01   
 

  4,61*3,10 m2 14,291   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 377,924   
 

    RAZEM 377,924 
 

69 KNR 2-02W 
2003-06-050 

Ścianki działowe gr z płyt gipsowo-kartonowych na 
pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym 
dwuwarstwowym 100-02 

   

 

  poddasze m2    
 

  2,0*3,10*2*2 m2 24,80   
 

  2,0*3,10*2*2 m2 24,80   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 49,60   
 

    RAZEM 49,60 
 

KONSTRUKCJA STALOWA - 45223200-8 - Roboty konstrukcyjne - SST-10 
 

70 (AW) AW 4 Zakup konstrukcji stalowej  - ss-1    
 

  0,253*1,02*1,018 t 0,2627   
 

   t -------------   
 

  Przeniesienie + t 0,2627   
 

    RAZEM 0,2627 
 

71 KNR 2-05 
0101-01-034 

Hale typu lekkiego. MontaŜ słupów o masie do 1,0 t    

 

  0,253*1,02*1,018 t 0,2627   
 

   t -------------   
 

  Przeniesienie + t 0,2627   
 

    RAZEM 0,2627 
 

72 (AW) AW 4 Zakup konstrukcji stalowej - płatwie    
 

  0,843*1,02*1,018 t 0,8753   
 

  PS-2 t    
 

  0,802*1,02*1,018 t 0,8328   
 

  PS-3 t    
 

  0,802*1,02*1,018 t 0,8328   
 

  PS-4 t    
 

  0,676*1,02*1,018 t 0,7019   
 

  PS-5.1 t    
 

  0,759*1,02*1,018 t 0,7881   
 

  PS-5.2 t    
 

  0,642*1,02*1,018 t 0,6666   
 

  PS-6 t    
 

  0,699*1,02*1,018 t 0,7258   
 

  PS-7 t    
 

  0,972*1,02*1,018 t 1,0093   
 

  PS-8 t    
 

  0,606*1,02*1,018 t 0,6292   
 

  PS-9 t    
 

  0,583*1,02*1,018 t 0,6054   
 

  PS-10 t    
 

  0,613*1,02*1,018 t 0,6365   
 

   t -------------   
 

  Przeniesienie + t 8,3038   
 

    RAZEM 8,3038 
 

73 KNR 2-05 
0102-04-034 

Hale typu lekkiego. MontaŜ płatwi  z 2 kształtowników    

 

  PS-1 t    
 

  0,843*1,02*1,018 t 0,8753   
 

  PS-2 t    
 

  0,802*1,02*1,018 t 0,8328   
 

  PS-3 t    
 

  0,802*1,02*1,018 t 0,8328   
 

  PS-4 t    
 

  0,676*1,02*1,018 t 0,7019   
 

  PS-5.1 t    
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  0,759*1,02*1,018 t 0,7881   
 

  PS-5.2 t    
 

  0,642*1,02*1,018 t 0,6666   
 

  PS-6 t    
 

  0,699*1,02*1,018 t 0,7258   
 

  PS-7 t    
 

  0,972*1,02*1,018 t 1,0093   
 

  PS-8 t    
 

  0,606*1,02*1,018 t 0,6292   
 

  PS-9 t    
 

  0,583*1,02*1,018 t 0,6054   
 

  PS-10 t    
 

  0,613*1,02*1,018 t 0,6365   
 

   t -------------   
 

  Przeniesienie + t 8,3038   
 

    RAZEM 8,3038 
 

74 (AW) AW 4 Zakup konstrukcji stalowej - belki    
 

  BS-1 t    
 

  1,785*1,02*1,018 t 1,8535   
 

  BS-2 t    
 

  3,824*1,02*1,018 t 3,9707   
 

  BS-3 t    
 

  1,989*1,02*1,018 t 2,0653   
 

  BS-4 t    
 

  0,660*1,02*1,018 t 0,6853   
 

  BS-5 t    
 

  2,148*1,02*1,018 t 2,2304   
 

   t -------------   
 

  Przeniesienie + t 10,8052   
 

    RAZEM 10,8052 
 

75 KNR 2-05 
0115-06-034 

Budynki szkieletowe mieszkalne lub administracyjne o 
wysokości do 50 m. MontaŜ belek stropowych 

   

 

  BS-1 t    
 

  1,785*1,02*1,018 t 1,8535   
 

  BS-2 t    
 

  3,824*1,02*1,018 t 3,9707   
 

  BS-3 t    
 

  1,989*1,02*1,018 t 2,0653   
 

  BS-4 t    
 

  0,660*1,02*1,018 t 0,6853   
 

  BS-5 t    
 

  2,148*1,02*1,018 t 2,2304   
 

   t -------------   
 

  Przeniesienie + t 10,8052   
 

    RAZEM 10,8052 
 

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE - 45442200-9 - Nakładanie powłok antykorozyjnych - SST-11 
 

76 KNR 7-12 
0103-01-050 

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 
drugiego stopnia czystości stalowych konstrukcji 
pełnościennych,stan wyjściowy powierzchni B 

   

 

  1,0*2*3 m2 6,00   
 

  2,90*2*2 m2 11,60   
 

   m2 -------------   
 

  Suma m2 17,60   
 

  Przeniesienie pomnoŜone m2    
 

  0,0603*30 m2 31,8384   
 

    RAZEM 31,8384 
 

77 KNR 7-12 
0208-0102-050 

Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej farbą 
ftalową modyfikowaną do 
gruntowania,przeciwrdzewną,chromianową - dwukrotne 
malowanie 

   

 

  1,0*2*3 m2 6,00   
 

  2,90*2*2 m2 11,60   
 

   m2 -------------   
 

  Suma m2 17,60   
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  Przeniesienie pomnoŜone m2    
 

  0,0603*30 m2 31,8384   
 

    RAZEM 31,8384 
 

78 KNR 7-12 
0210-01-050 

Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej farbą 
ftalową nawierzchniową,ogólnego stosowania 2x 
malowanie 

   

 

  1,0*2*3 m2 6,00   
 

  2,90*2*2 m2 11,60   
 

   m2 -------------   
 

  Suma m2 17,60   
 

  Przeniesienie pomnoŜone m2    
 

  0,0603*30 m2 31,8384   
 

    RAZEM 31,8384 
 

79 (AW) AW 0 Zabezpieczenie p.poŜ. konstrukcji stalowej    
 

  1,0*2*3 m2 6,00   
 

  2,90*2*2 m2 11,60   
 

   m2 -------------   
 

  Suma m2 17,60   
 

  Przeniesienie pomnoŜone m2    
 

  0,0603*30 m2 31,8384   
 

    RAZEM 31,8384 
 

STROPY  - beton C20/25  -  45262310-7 - Zbrojenie, 45262311-4 - Betonowanie konstrukcji - SST-05, SST-06 
 

80 KNR 2-02 
0290-01-034 

Zbrojenie konstrukcji Ŝelbetowych elementów 
budynków i budowli prętami stalowymi 
okrągłymi,gładkimi fi do 7 mm. 

   

 

  rys.K-02 t    
 

  0,065 t 0,065   
 

  K-10 t    
 

  0,55995 t 0,56   
 

  k-04 t    
 

  0,1219 t 0,1219   
 

  K-03 t    
 

  0,1219 t 0,1219   
 

   t -------------   
 

  Przeniesienie + t 0,8688   
 

    RAZEM 0,8688 
 

81 KNR 2-02 
0290-0101-034 

Zbrojenie konstrukcji Ŝelbetowych elementów 
budynków i budowli prętami stalowymi 
okrągłymi,gładkimi fi od 8-14 mm. 

   

 

  K-11 t    
 

  0,3769+0,1384 t 0,5153   
 

  K-12 t    
 

  0,2231 t 0,2231   
 

  K-13 t    
 

  0,2231 t 0,2231   
 

  K-15 t    
 

  0,2432 t 0,2432   
 

  K-15.1 t    
 

  0,3467 t 0,3467   
 

  K-14 t    
 

  0,1477*3 t 0,4431   
 

  K-16 t    
 

  0,1217 t 0,1217   
 

  K-17 t    
 

  0,1217 t 0,1217   
 

  K-18 t    
 

  0,1217 t 0,1217   
 

  K-19 t    
 

  0,1217 t 0,1217   
 

  K-20 t    
 

  0,0758 t 0,0758   
 

  K-21 t    
 

  0,0995 t 0,0995   
 

  K-22 t    
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  0,3358 t 0,3358   
 

  K-22.1 t    
 

  0,0264 t 0,0264   
 

  K-26 t    
 

  2,23158 t 2,2316   
 

   t -------------   
 

  Przeniesienie + t 5,2504   
 

    RAZEM 5,2504 
 

82 KNR 2-02 
0290-0201-034 

Zbrojenie konstrukcji Ŝelbetowych elementów 
budynków i budowli prętami stalowymi 
okrągłymi,Ŝebrowanymi fi od 8-14 mm. 

   

 

  K-11 t    
 

  0,1848 t 0,1848   
 

  K-12 t    
 

  1,7368 t 1,7368   
 

  K-13 t    
 

  1,621 t 1,621   
 

  K-15 t    
 

  0,2923 t 0,2923   
 

  K-14 t    
 

  0,1258*3 t 0,3774   
 

  K-16 t    
 

  0,7567 t 0,7567   
 

  K-17 t    
 

  2,0099 t 2,0099   
 

  K-18 t    
 

  0,7653 t 0,7653   
 

  K-19 t    
 

  2,0856 t 2,0856   
 

  K-20 t    
 

  0,0987 t 0,0987   
 

  K-21 t    
 

  2,4329 t 2,4329   
 

  K-22 t    
 

  0,8059 t 0,8059   
 

  K-22.1 t    
 

  0,5048 t 0,5048   
 

  K-26 t    
 

  0,93944 t 0,9394   
 

   t -------------   
 

  Przeniesienie + t 14,6115   
 

    RAZEM 14,6115 
 

83 KNR 2-02 
0290-0202-034 

Zbrojenie konstrukcji Ŝelbetowych elementów 
budynków i budowli prętami stalowymi 
okrągłymi,Ŝebrowanymi fi 16 mm i większe. 

   

 

  K-11 t    
 

  0,7681 t 0,7681   
 

  K-10 t    
 

  5,29831 t 5,2983   
 

  K-12 t    
 

  0,1825 t 0,1825   
 

  K-13 t    
 

  0,1533 t 0,1533   
 

  K-15 t    
 

  0,9286 t 0,9286   
 

  K-15.1 t    
 

  1,7776 t 1,7776   
 

  K-14 t    
 

  0,8178*3 t 2,4534   
 

  K-16 t    
 

  0,1793 t 0,1793   
 

  K-17 t    
 

  0,1533 t 0,1533   
 

  K-18 t    
 

  0,1793 t 0,1793   
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  K-19 t    
 

  0,1533 t 0,1533   
 

  K-20 t    
 

  0,0705+0,3784 t 0,4489   
 

  K-21 t    
 

  0,8194 t 0,8194   
 

  K-22 t    
 

  0,388 t 0,388   
 

  K-26 t    
 

  4,90419 t 4,9042   
 

   t -------------   
 

  Przeniesienie + t 18,7875   
 

    RAZEM 18,7875 
 

84 KNR 2-02 
0210-01-060 

Belki i podciągi Ŝelbetowe,o stosunku długości 
deskowanego obwodu do przekroju belki do 8 m/m2. 

   

 

  K-26 m3    
 

  N-1.2X1 m3    
 

  3,64*0,76*0,64*1 m3 1,7705   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 1,7705   
 

    RAZEM 1,7705 
 

85 KNR 2-02 
0210-02-060 

Belki i podciągi Ŝelbetowe,o stosunku długości 
deskowanego obwodu do przekroju belki do 10 m/m2. 

   

 

  K-11 m3    
 

  B-1.1 m3    
 

  9,695*0,80*0,30*1 m3 2,3268   
 

  B-1.4X2 m3    
 

  6,33*0,25*0,70*2 m3 2,2155   
 

  B-1.5X1 m3    
 

  11,56*0,30*0,70*1 m3 2,4276   
 

  B-1.9X1 m3    
 

  7,23*0,38*0,60*1 m3 1,6484   
 

  K-15 m3    
 

  B-2.1-3-1 m3    
 

  12,365*0,30*0,60*1 m3 2,2257   
 

  B-2.2-3.2 m3    
 

  7,27*0,38*0,50*1 m3 1,3813   
 

  K-15.1 m3    
 

  BL-3.6 m3    
 

  9,70*0,30*1,10*1 m3 3,201   
 

  0,30*0,60*3,203*1 m3 0,5765   
 

  K-25 m3    
 

  N-4.1X7 m3    
 

  2,0*0,38*0,50*7 m3 2,66   
 

  N-4.3 m3    
 

  0,38*0,50*2,0*1 m3 0,38   
 

  N-2.10X1 m3    
 

  2,60*0,38*0,64*1 m3 0,6323   
 

  N-2.11X2 m3    
 

  2,50*0,25*0,64*2 m3 0,80   
 

  N-3.9X1 m3    
 

  2,75*0,38*0,64*1 m3 0,6688   
 

  N-2.9X1 m3    
 

  2,75*0,38*0,64*1 m3 0,6688   
 

  N-3.1X15 m3    
 

  2,0*0,38*0,64*15 m3 7,296   
 

  N-2.1X16 m3    
 

  2,0*0,38*0,64*16 m3 7,7824   
 

  N-1.1X13 m3    
 

  2,0*0,38*0,64*11 m3 5,3504   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 42,2416   
 

    RAZEM 42,2416 
 

86 KNR 2-02 
0210-03-060 

Belki i podciągi Ŝelbetowe,o stosunku długości 
deskowanego obwodu do przekroju belki do 12 m/m2. 
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  K-11 m3    
 

  B1.8 m3    
 

  12,0*0,38*0,60*1 m3 2,736   
 

  K-1.6X2 m3    
 

  2,31*0,38*0,30*2 m3 0,5267   
 

  B-1.7X4 m3    
 

  3,52*0,38*0,30*4 m3 1,6051   
 

  B-2.3-B-3.3 m3    
 

  6,97*0,25*0,50*1 m3 0,8713   
 

  K-20 m3    
 

  B-4.2X1 m3    
 

  2,67*0,38*0,40*1 m3 0,4058   
 

  K-26 m3    
 

  N-1.8 m3    
 

  1,60*0,38*0,40*1 m3 0,2432   
 

  K-25 m3    
 

  N-4.2 m3    
 

  1,54*0,25*0,50*1 m3 0,1925   
 

  N-4.4X2 m3    
 

  0,25*0,50*2,60*2 m3 0,65   
 

  N-4.5X1 m3    
 

  0,25*0,50*2,50*1 m3 0,3125   
 

  N-4.6 m3    
 

  1,95*0,25*0,50*1 m3 0,2438   
 

  (0,305+2,73)*0,25*0,50*2 m3 0,7588   
 

  N-4.8 m3    
 

  1,90*0,38*0,40*1 m3 0,2888   
 

  N-3.6 i 2.6 m3    
 

  (0,38+2,73)*0,25*0,50*2*2 m3 1,555   
 

  N-2.8 m3    
 

  1,85*0,38*0,40*1 m3 0,2812   
 

  N-3.8X1 m3    
 

  2,05*0,38*0,40*1 m3 0,3116   
 

  N-3.2X1 m3    
 

  1,54*0,25*0,64*1 m3 0,2464   
 

  N-2.2 m3    
 

  1,54*0,25*0,64*1 m3 0,2464   
 

  N-3.3 i 3.4 m3    
 

  0,25*0,64*2,60*3 m3 1,248   
 

  N-2.3 i N-2.4 m3    
 

  0,25*0,64*2,60*3 m3 1,248   
 

  N-2.3 -2.4 m3    
 

  2,60*0,25*0,64*3 m3 1,248   
 

  N-3.5X1 m3    
 

  0,25*0,64*2,50*1 m3 0,40   
 

  N-2.5X1 m3    
 

  2,50*0,25*0,64*1 m3 0,40   
 

  N-2.5X1 m3    
 

  2,50*0,25*0,64*1 m3 0,40   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 16,419   
 

    RAZEM 16,419 
 

87 KNR 2-02 
0210-04-060 

Belki i podciągi Ŝelbetowe,o stosunku długości 
deskowanego obwodu do przekroju belki do 14 m/m2. 

   

 

  K-11 m3    
 

  B-1.2 m3    
 

  2,92*0,25*0,40*1 m3 0,292   
 

  B-1.3 m3    
 

  5,11*0,25*0,40*1 m3 0,511   
 

  K-15 m3    
 

  B-2.5-B-3.5 m3    
 

  5,11*0,25*0,40*1 m3 0,511   
 

  B-2.4-B-3.4 m3    
 

  2,92*0,25*0,40*1 m3 0,292   
 

  B-2.7-B-3.7 m3    
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  3,50*0,25*0,40*1 m3 0,35   
 

  K-20 m3    
 

  B-4.3X1 m3    
 

  2,67*0,25*0,40*1 m3 0,267   
 

  B-4.4X1 m3    
 

  2,93*0,25*0,40*1 m3 0,293   
 

  K-26 m3    
 

  N-1.7 m3    
 

  1,80*0,25*0,40*1 m3 0,18   
 

  N-4.7X1 m3    
 

  1,95*0,25*0,40*1 m3 0,195   
 

  N-3.7 m3    
 

  1,95*0,25*0,40*1 m3 0,195   
 

  N-2.7X1 m3    
 

  1,80*0,25*0,40*1 m3 0,18   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 3,266   
 

    RAZEM 3,266 
 

88 KNR 2-02 
0210-05-060 

Belki i podciągi Ŝelbetowe,o stosunku długości 
deskowanego obwodu do przekroju belki do 16 m/m2. 

   

 

  K-02 OBETONOWANIE  m3    
 

  belek stalowych m3    
 

  (0,73+0,33)*0,5*0,34*9,0*2 m3 3,2436   
 

  k-04 - strop nad II piętrem m3    
 

  (0,65+0,33)*0,5*0,28*(2,55*4+0,8*2) m3 1,619   
 

  (0,65+0,33)*0,5*0,28*(7,50*2+4,66+1,44*2) m3 3,0925   
 

  K-20 m3    
 

  B-4.1X1 m3    
 

  0,95*0,30*(8,99+0,38+0,26) m3 2,7446   
 

  K-03 - obetonowanie belek stalowych m3    
 

  (0,65+0,33)*0,5*0,28*(4,66*2+7,50*2) m3 3,3367   
 

  (0,65+0,33)*0,5*0,28*(0,80*2+3,99*4) m3 2,4092   
 

  K-05 obet. belek stalowych m3    
 

  (0,28+0,39)*0,5*0,055*(6,18+7,10+5,20+7,54)*2 m3 0,9588   
 

  (0,28+0,39)*0,5*0,055*12,64*2 m3 0,4658   
 

  (0,28+0,39)*0,5*0,055*21,97*2 m3 0,8096   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 18,6797   
 

    RAZEM 18,6797 
 

89 KNR 2-02W 
0832-01-050 

Osiatkowanie na ścianach i stropach    

 

  5,10*0,25*5*(4,16+5,30+5,10)*2 m2 185,64   
 

  2,42*0,25*5 m2 3,025   
 

  (3,215*2+5,945*2)*0,25*5 m2 22,90   
 

  (2,265*2+2,50*2+3,20*2)*0,25*5 m2 19,9125   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 231,4775   
 

    RAZEM 231,4775 
 

90 KNR 4-01W 
0704-01-050 

Powlekanie zaprawą cementową siatki cięto-ciągnionej 
na ścianach i stropach 

   

 

  5,10*0,25*5*(4,16+5,30+5,10)*2 m2 185,64   
 

  2,42*0,25*5 m2 3,025   
 

  (3,215*2+5,945*2)*0,25*5 m2 22,90   
 

  (2,265*2+2,50*2+3,20*2)*0,25*5 m2 19,9125   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 231,4775   
 

    RAZEM 231,4775 
 

91 KNR 4-01W 
0704-03-050 

Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-
ciągnionej na ścianach i stropach 

   

 

  5,10*0,25*5*(4,16+5,30+5,10)*2 m2 185,64   
 

  2,42*0,25*5 m2 3,025   
 

  (3,215*2+5,945*2)*0,25*5 m2 22,90   
 

  (2,265*2+2,50*2+3,20*2)*0,25*5 m2 19,9125   
 

   m2 -------------   
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  Przeniesienie + m2 231,4775   
 

    RAZEM 231,4775 
 

92 KNR 4-01W 
0703-03-040 

Umocowanie siatki "Rabitza" na stopkach belek,bez 
względu na rodzaj belki-stalowe,prefabrykowane 

   

 

  6,42*2 m 12,84   
 

  8,605+8,605 m 17,21   
 

  5,18*2+8,10 m 18,46   
 

  8,10*1 m 8,10   
 

  5,20*2+7,54*2 m 25,48   
 

  4,40*24,50*2 m 215,60   
 

  2,27*4+4,66*4 m 27,72   
 

  7,188*4+2,55*8 m 49,152   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 374,562   
 

    RAZEM 374,562 
 

93 KNR 2-02 
0210-06-060 

Belki i podciągi Ŝelbetowe,o stosunku długości 
deskowanego obwodu do przekroju belki ponad 16 
m/m2. 

   

 

  K-26 m3    
 

  N-1.6 m3    
 

  5,50*0,38*0,64*1 m3 1,3376   
 

  N-1.11 m3    
 

  4,62*0,38*0,64*1 m3 1,1236   
 

  N-1.9 m3    
 

  0,38*0,64*2,90*1 m3 0,7053   
 

  N-1.10 m3    
 

  0,25*0,64*1,90*1 m3 0,304   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 3,4705   
 

    RAZEM 3,4705 
 

94 KNR 2-02 
0208-02-060 

Słupy Ŝelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m i 
stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 9 
m/m2. 

   

 

  K-10 m3    
 

  T-1.1-T-4.1 m3    
 

  0,38*0,74*15,065*2 m3 8,4726   
 

  T-2.2-T-4.2X2 m3    
 

  10,755*0,38*0,74*2 m3 6,0486   
 

  T-1.3X2 m3    
 

  4,91*0,38*0,89*2 m3 3,3211   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 17,8423   
 

    RAZEM 17,8423 
 

95 KNR 2-02 
0208-03-060 

Słupy Ŝelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m i 
stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 
m/m2. 

   

 

  K-09 m3    
 

  S-1.6-S-3.6 m3    
 

  11,75*0,38*0,38*1 m3 1,6967   
 

  S-1.7-S-3.7 m3    
 

  11,75*0,38*0,38*1 m3 1,6967   
 

  S-1.8-S-3.8 m3    
 

  11,75*0,38*0,38*1 m3 1,6967   
 

  S-1.9X4 m3    
 

  4,91*0,38*0,38*4 m3 2,836   
 

  S-1.10X4 m3    
 

  4,91*0,38*0,38*4 m3 2,836   
 

  K-10 m3    
 

  S-1.2-S4.2 m3    
 

  14,835*0,38*0,38*1 m3 2,1422   
 

  S-1.4-S-4.4 m3    
 

  14,835*0,38*0,38*1 m3 2,1422   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 15,0465   
 

    RAZEM 15,0465 
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96 KNR 2-02 
0208-04-060 

Słupy Ŝelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m i 
stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 
m/m2. 

   

 

  K-09 m3    
 

  S-1.5 - S 3.5 m3    
 

  11,75*0,25*0,25*3 m3 2,2031   
 

  S-1.11X2 m3    
 

  4,30*0,30*0,25*2 m3 0,645   
 

  K-10 m3    
 

  S1.1-S4.1X1 m3    
 

  14,835*0,38*0,25*1 m3 1,4093   
 

  S-1.3-S-4.3 m3    
 

  14,835*0,25*0,25*1 m3 0,9272   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 5,1846   
 

    RAZEM 5,1846 
 

97 KNR 2-02U 
0015-01-050 

Stropy gęstoŜebrowe "TERIVA-III" z pustaków 
TERIVA na belkach prefabrykowanych (z.5/93) 

   

 

  K-02 m2    
 

  3,20*4,17 m2 13,344   
 

  6,01*5,20 m2 31,252   
 

  11,37*(2,08+1,98) m2 46,1622   
 

  2,31*2,04 m2 4,7124   
 

  5,30*5,10 m2 27,03   
 

  5,98*2,42 m2 14,4716   
 

  K-04 m2    
 

  2,60*2*5,40 m2 28,08   
 

  2,04*2,40 m2 4,896   
 

  2,50*5,0*2 m2 25,00   
 

  3,20*(7,61-0,755) m2 21,936   
 

  K-03 m2    
 

  ((3,68-0,305)+2,10)*2,60*2 m2 28,47   
 

  2,0*2,04 m2 4,08   
 

  5,01*2,50*2 m2 25,05   
 

  7,61*3,20 m2 24,352   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 298,8362   
 

    RAZEM 298,8362 
 

98 KNR 2-02 
0213-11-060 

Belki monolityczne między pustakami w stropach 
Akermana i Kontra - P. ANALOGIA śEBRO 
ROZDZIELCZE 

   

 

  K-02 m3    
 

  6,01*0,10*0,34 m3 0,2043   
 

  11,37*0,10*0,34 m3 0,3866   
 

  5,30*0,10*0,34 m3 0,1802   
 

  K-04 m3    
 

  (3,68+2,10)*0,10*0,34 m3 0,1965   
 

  5,0*0,10*0,34 m3 0,17   
 

  K-03 m3    
 

  (3,375+2,10)*0,34*0,10 m3 0,1862   
 

  5,01*0,10*0,34 m3 0,1703   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 1,4941   
 

    RAZEM 1,4941 
 

99 KNR 2-02 
0213-13-060 

Wieńce w ścianach    

 

  K-26 m3    
 

  W-1.1 m3    
 

  100,0*0,38*0,40 m3 15,20   
 

  W-1.2 m3    
 

  52,0*0,25*0,40 m3 5,20   
 

  W-1.3 m3    
 

  5,0*0,38*0,96 m3 1,824   
 

  W-2.1 m3    
 

  109,0*0,38*0,40 m3 16,568   
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  W-2.2 m3    
 

  56,0*0,25*0,40 m3 5,60   
 

  W-3.1 m3    
 

  0,38*0,40*111,0 m3 16,872   
 

  W-3.2 m3    
 

  44,0*0,25*0,40 m3 4,40   
 

  W-4.1 m3    
 

  111,0*0,38*0,30 m3 12,654   
 

  W-4.2 m3    
 

  0,25*0,30*48,0 m3 3,60   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 81,918   
 

    RAZEM 81,918 
 

100 KNR 2-02U 
0015-02-040 

Stropy gęstoŜebrowe "TERIVA-III" z pustaków 
TERIVA na belkach prefabrykowanych.UłoŜenie 
dodatkowych belek w stropie (z.5/93) 

   

 

  K-02 m    
 

  2,30*6 m 13,80   
 

  2,60*17 m 44,20   
 

  3,40*10 m 34,00   
 

  4,40*26 m 114,40   
 

  5,30*12 m 63,60   
 

  5,50*14 m 77,00   
 

  K-04  strop nad II piętrem m    
 

  2,30*7 m 16,10   
 

  3,40*17 m 57,80   
 

  5,30*12 m 63,60   
 

  5,50*13 m 71,50   
 

  K-03 NAD I PIĘTREM m    
 

  2,30*7 m 16,10   
 

  3,40*18 m 61,20   
 

  5,30*12 m 63,60   
 

  5,50*13 m 71,50   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 768,40   
 

    RAZEM 768,40 
 

101 KNR 2-02 
0216-02-050 

Płyty stropowe Ŝelbetowe płaskie,o grubości płyty 15 
cm. 

   

 

  K-02 gr.20 cm m2    
 

  STROP NAD PARTEREM m2    
 

  (1,61+1,96+2,14)*1,55 m2 8,8505   
 

  9,0*(2,12+4,78+4,50+1,48+0,94) m2 124,38   
 

  2,76*(2,63+1,83+2,44+3,20) m2 27,876   
 

  ŁACZNIK gr.18 cm m2    
 

  4,50*5,95*2 m2 53,55   
 

  WYKUSZ gr.20 cm m2    
 

  5,0*1,40*0,5 m2 3,50   
 

  K-02- dobetonowania - przy teriva m2    
 

  0,58*3,65 m2 2,117   
 

  0,20+0,65 m2 0,85   
 

  0,35*5,20 m2 1,82   
 

  (1,25+2,15)*0,30 m2 1,02   
 

  2,04*0,42 m2 0,8568   
 

  (1,93+2,80)*0,29 m2 1,3717   
 

  K-04 dobetonowania - przy teriva m2    
 

  (3,60+1,20)*0,305 m2 1,464   
 

  (1,0+1,20+1,10)*0,305 m2 1,0065   
 

  0,59*1,90 m2 1,121   
 

  0,32*(1,45+2,80) m2 1,36   
 

  5,30*0,36 m2 1,908   
 

  0,755*3,20 m2 2,416   
 

  RYS.K-04 GR.20 CM m2    
 

  5,30*(0,405+2,10+3,385) m2 31,217   
 

  4,60*1,30*0,5 m2 2,99   
 

  (5,065+2,0+5,075)*7,66 m2 92,9924   
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  4,30*(6,06+1,45+4,64) m2 52,245   
 

  2,42*2,12 m2 5,1304   
 

  2,42*4,18 m2 10,1156   
 

  9,0*4,18 m2 37,62   
 

  9,0*2,08 m2 18,72   
 

  1,55*(2,46+4,14) m2 10,23   
 

  K-22.1 GR. 20 CM m2    
 

  (2,905+0,24)*8,25 m2 25,9462   
 

  K-03 m2    
 

  DOBETONOWANIA-przy Teriva m2    
 

  0,59*(2,04-0,36) m2 0,9912   
 

  (1,30+2,70)*0,29 m2 1,16   
 

  (3,65+1,20)*0,305 m2 1,4793   
 

  (1,05+3,0)*0,305 m2 1,2353   
 

  K-03 - GR. 20 CM m2    
 

  5,30*(0,405+2,10+3,385) m2 31,217   
 

  5,0*1,30*0,5 m2 3,25   
 

  (6,29+1,30+2,435+0,64+1,485)*(0,285+3,875) m2 50,544   
 

  2,12*2,42 m2 5,1304   
 

  2,42*4,18 m2 10,1156   
 

  9,30*(2,12+4,18) m2 58,59   
 

  (2,08+0,38+4,14)*1,55 m2 10,23   
 

  (5,065+2,0+5,075)*(3,01+1,965+2,76) m2 93,9029   
 

  K-05 płyta gr. 20 cm m2    
 

  2,905*(5,895-0,25) m2 16,3987   
 

  (2,155+0,24)*(5,10+0,25+7,10) m2 29,8178   
 

  1,55*(2,42+1,035) m2 5,3552   
 

  0,38*1,035 m2 0,3933   
 

  2,67*(2,42+1,035) m2 9,2248   
 

  9,0*1,035 m2 9,315   
 

  2,12*9,0 m2 19,08   
 

  4,16*(4,45+1,41) m2 24,3776   
 

  5,30*(0,24+2,865) m2 16,4565   
 

  (2,745+0,24)*5,30 m2 15,8205   
 

  (0,24*2+1,925+3,935)*14,38 m2 91,1692   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 1 027,9284   
 

    RAZEM 1 027,9284 
 

102 KNR 2-02 
0216-05-050 

Płyty Ŝelbetowe stropów i dachów.Dodatek za kaŜdy 1 
cm róŜnicy w grubościach płyty.- ZA DALSZE 3,0 cm 

   

 

  płyty stropowe łącznika m2    
 

  gr. 18,0 cm m2    
 

  4,50*5,95*2 m2 53,55   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 53,55   
 

    RAZEM 53,55 
 

103 KNR 2-02 
0216-05-050 

Płyty Ŝelbetowe stropów i dachów.Dodatek za kaŜdy 1 
cm róŜnicy w grubościach płyty. - ZA DALSZE 5,0 CM 

   

 

  K-02 gr.20 cm m2    
 

  STROP NAD PARTEREM m2    
 

  (1,61+1,96+2,14)*1,55 m2 8,8505   
 

  9,0*(2,12+4,78+4,50+1,48+0,94) m2 124,38   
 

  2,76*(2,63+1,83+2,44+3,20) m2 27,876   
 

  WYKUSZ gr.20 cm m2    
 

  5,0*1,40*0,5 m2 3,50   
 

  RYS.K-04 GR.20 CM m2    
 

  5,30*(0,405+2,10+3,385) m2 31,217   
 

  4,60*1,30*0,5 m2 2,99   
 

  (5,065+2,0+5,075)*7,66 m2 92,9924   
 

  4,30*(6,06+1,45+4,64) m2 52,245   
 

  2,42*2,12 m2 5,1304   
 

  2,42*4,18 m2 10,1156   
 

  9,0*4,18 m2 37,62   
 

  9,0*2,08 m2 18,72   
 

  1,55*(2,46+4,14) m2 10,23   
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  K-22.1 GR. 20 CM m2    
 

  (2,905+0,24)*8,25 m2 25,9462   
 

  K-03 m2    
 

  K-03 - GR. 20 CM m2    
 

  5,30*(0,405+2,10+3,385) m2 31,217   
 

  5,0*1,30*0,5 m2 3,25   
 

  (6,29+1,30+2,435+0,64+1,485)*(0,285+3,875) m2 50,544   
 

  2,12*2,42 m2 5,1304   
 

  2,42*4,18 m2 10,1156   
 

  9,30*(2,12+4,18) m2 58,59   
 

  (2,08+0,38+4,14)*1,55 m2 10,23   
 

  (5,065+2,0+5,075)*(3,01+1,965+2,76) m2 93,9029   
 

  K-05 płyta gr. 20 cm m2    
 

  2,905*(5,895-0,25) m2 16,3987   
 

  (2,155+0,24)*(5,10+0,25+7,10) m2 29,8178   
 

  1,55*(2,42+1,035) m2 5,3552   
 

  0,38*1,035 m2 0,3933   
 

  2,67*(2,42+1,035) m2 9,2248   
 

  9,0*1,035 m2 9,315   
 

  2,12*9,0 m2 19,08   
 

  4,16*(4,45+1,41) m2 24,3776   
 

  5,30*(0,24+2,865) m2 16,4565   
 

  (2,745+0,24)*5,30 m2 15,8205   
 

  (0,24*2+1,925+3,935)*14,38 m2 91,1692   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 952,2017   
 

    RAZEM 952,2017 
 

104 KNR 2-02 
0216-05-050 

Płyty Ŝelbetowe stropów i dachów.Dodatek za kaŜdy 1 
cm róŜnicy w grubościach płyty.- za dalsze 19,0 cm - 
uzupełnienia betonem płyt stropowych przy stropie 
TERIVA 

   

 

  K-02- dobetonowania m2    
 

  0,58*3,65 m2 2,117   
 

  0,20+0,65 m2 0,85   
 

  0,35*5,20 m2 1,82   
 

  (1,25+2,15)*0,30 m2 1,02   
 

  2,04*0,42 m2 0,8568   
 

  (1,93+2,80)*0,29 m2 1,3717   
 

  K-03 m2    
 

  0,59*(2,04-0,36) m2 0,9912   
 

  (1,30+2,70)*0,29 m2 1,16   
 

  (3,65+1,20)*0,305 m2 1,4793   
 

  0,305*(1,05+3,0) m2 1,2353   
 

  K-04 dobetonowania m2    
 

  (3,60+1,20)*0,305 m2 1,464   
 

  (1,0+1,20+1,10)*0,305 m2 1,0065   
 

  0,59*1,90 m2 1,121   
 

  0,32*(1,45+2,80) m2 1,36   
 

  5,30*0,36 m2 1,908   
 

  0,755*3,20 m2 2,416   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 22,1767   
 

    RAZEM 22,1767 
 

SCHODY WEWN. I POCHYLNIA (WG RYS. 27 - ł ącznik)  - beton C20/25  -  45262310-7 - Zbrojenie, 45262311-4 - 
Betonowanie konstrukcji  - SST-05, SST-06 

 

105 KNR 2-02 
0120-02-050 

Ścianki działowe z cegieł budowlanych pełnych,o 
grubości 1/2 cegły. - cegła klinkierowa 

   

 

  1,50*0,60 m2 0,90   
 

  0,80*0,60*0,5 m2 0,24   
 

  2,05*0,60*0,5*2 m2 1,23   
 

  1,50*0,60 m2 0,90   
 

  2,50*0,60 m2 1,50   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 4,77   
 

    RAZEM 4,77 
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106 KNR 2-02 
0923-01-050 

Ręczne spoinowanie ścian zaprawą cementową 
niebarwioną 

   

 

  1,50*0,60 m2 0,90   
 

  0,80*0,60*0,5 m2 0,24   
 

  2,05*0,60*0,5*2 m2 1,23   
 

  1,50*0,60 m2 0,90   
 

  2,50*0,60 m2 1,50   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 4,77   
 

    RAZEM 4,77 
 

107 KNR 2-02 
0609-02-050 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt 
styropianowych,na zaprawie,poziome na wierzchu 
konstrukcji. - gr. uśredniona - gr. 40,0 cm pod schodami 
i pochylnią 

   

 

  2,40*2,36 m2 5,664   
 

  2,05*1,34 m2 2,747   
 

  2,0*1,34 m2 2,68   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 11,091   
 

    RAZEM 11,091 
 

108 KNR 2-02 
0290-0101-034 

Zbrojenie konstrukcji Ŝelbetowych elementów 
budynków i budowli prętami stalowymi 
okrągłymi,gładkimi fi od 8-14 mm. 

   

 

  K-27 t    
 

  0,27148 t 0,2715   
 

   t -------------   
 

  Przeniesienie + t 0,2715   
 

    RAZEM 0,2715 
 

109 KNR 2-02 
0290-0102-034 

Zbrojenie konstrukcji Ŝelbetowych elementów 
budynków i budowli prętami stalowymi 
okrągłymi,gładkimi fi 16 mm i większe. 

   

 

  K-27 t    
 

  0,17999 t 0,18   
 

   t -------------   
 

  Przeniesienie + t 0,18   
 

    RAZEM 0,18 
 

110 KNR 2-02 
0216-02-050 

Płyty stropowe Ŝelbetowe płaskie,o grubości płyty 15 
cm. 

   

 

  k-27 - PŁ-0 m2    
 

  2,04*1,80*1 m2 3,672   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 3,672   
 

    RAZEM 3,672 
 

111 KNR 2-02 
0216-05-050 

Płyty Ŝelbetowe stropów i dachów.Dodatek za kaŜdy 1 
cm róŜnicy w grubościach płyty. - ZA DALSZE 10,0 cm 

   

 

  k-27 - PŁ-0 m2    
 

  2,04*1,80*1 m2 3,672   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 3,672   
 

    RAZEM 3,672 
 

112 KNR 2-02 
0216-01-050 

Płyty stropowe Ŝelbetowe płaskie lub na Ŝebrach,o 
grubości płyty 8 cm. 

   

 

  PŁYTA SCHODÓW m2    
 

  GR.12  cm m2    
 

  2,36*1,50 m2 3,54   
 

  płyta pochylni m2    
 

  1,34*(2,05+2,50) m2 6,097   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 9,637   
 

    RAZEM 9,637 
 

113 KNR 2-02 
0216-05-050 

Płyty Ŝelbetowe stropów i dachów.Dodatek za kaŜdy 1 
cm róŜnicy w grubościach płyty. - za dalsze 4,0 cm 

   

 

  PŁYTA SCHODÓW m2    
 

  GR.12  cm m2    
 

  2,36*1,50 m2 3,54   
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  płyta pochylni m2    
 

  1,34*(2,05+2,50) m2 6,097   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 9,637   
 

    RAZEM 9,637 
 

114 KNR 2-02 
0205-02-060 

śebra i wzmocnienia na płytach fundamentowych 
Ŝelbetowych przy szerokości Ŝeber 50 cm. 

   

 

  płyta pochylni m3    
 

  (2,05+1,50)*0,12*0,07 m3 0,0298   
 

  (2,50+2,05)*0,12*0,07 m3 0,0382   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 0,068   
 

    RAZEM 0,068 
 

115 KNR 2-02 
0218-02-050 

Schody Ŝelbetowe proste na płycie grubości 8 cm.    

 

  k-27 m2    
 

  2,36*0,90 m2 2,124   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 2,124   
 

    RAZEM 2,124 
 

116 KNR 2-02 
0218-06-050 

Dodatek za kaŜdy 1 cm róŜnicy grubości płyty na 
schodach Ŝelbetowych - za dalsze 4,0 cm 

   

 

  k-27 m2    
 

  2,36*0,90 m2 2,124   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 2,124   
 

    RAZEM 2,124 
 

117 KNR 2-02 
1102-02-050 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy 
cementowej grubości 20 mm,zatartej na gładko. 

   

 

  1,50*2,36 m2 3,54   
 

  (2,05+2,50)*1,34 m2 6,097   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 9,637   
 

    RAZEM 9,637 
 

118 KNR 2-02 
1102-03-050 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy 
cementowej,dodatek lub potrącenie za zmianę grubości 
o 10 mm. - za dalsze 2,0 cm 

   

 

  1,50*2,36 m2 3,54   
 

  (2,05+2,50)*1,34 m2 6,097   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 9,637   
 

    RAZEM 9,637 
 

119 KNR 2-02 
1118-08-050 

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 
30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą (B.I.nr 
8/96) - PŁYTKI GRES 

   

 

  PŁYTA SCHODÓW m2    
 

  GR.12  cm m2    
 

  2,36*1,50 m2 3,54   
 

  płyta pochylni m2    
 

  1,34*(2,05+2,50) m2 6,097   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 9,637   
 

    RAZEM 9,637 
 

120 KNR 2-02 
1121-05-050 

Okładziny schodów z płytek na klej układanych metodą 
kombinowaną o wymiarach 30x30 cm (B.I.nr 8/96) - 
PŁYTKI GRES 

   

 

  2,36*0,90 m2 2,124   
 

  2,36*0,17*4 m2 1,6048   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 3,7288   
 

    RAZEM 3,7288 
 

121 KNR 2-02 
1120-01-040 

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o 
wymiarach 20x20 - cokolik 10 cm z przecinaniem 
płytek.Przygotowanie podłoŜa (B.I.nr 8/96) 

   

 

  płyta pochylni m    
 



 

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 6.30) 
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  (2,05+1,50) m 3,55   
 

  (2,50+2,05) m 4,55   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 8,10   
 

    RAZEM 8,10 
 

SCHODY WEWNĘTRZNE   beton C20/25 -  45262310-7 - Zbrojenie, 45262311-4 - Betonowanie konstrukcji  - SST-05, 
SST-06 

 

122 KNR 2-02 
0290-0101-034 

Zbrojenie konstrukcji Ŝelbetowych elementów 
budynków i budowli prętami stalowymi 
okrągłymi,gładkimi fi od 8-14 mm. 

   

 

  K-24 t    
 

  0,3178 t 0,3178   
 

  K-23 t    
 

  0,1915 t 0,1915   
 

   t -------------   
 

  Przeniesienie + t 0,5093   
 

    RAZEM 0,5093 
 

123 KNR 2-02 
0290-0201-034 

Zbrojenie konstrukcji Ŝelbetowych elementów 
budynków i budowli prętami stalowymi 
okrągłymi,Ŝebrowanymi fi od 8-14 mm. 

   

 

  K-24 t    
 

  1,2066 t 1,2066   
 

  K-23 t    
 

  0,6781 t 0,6781   
 

   t -------------   
 

  Przeniesienie + t 1,8847   
 

    RAZEM 1,8847 
 

124 KNR 2-02 
0290-0202-034 

Zbrojenie konstrukcji Ŝelbetowych elementów 
budynków i budowli prętami stalowymi 
okrągłymi,Ŝebrowanymi fi 16 mm i większe. 

   

 

  K-24 t    
 

  0,2773 t 0,2773   
 

  K-23 t    
 

  0,2343 t 0,2343   
 

   t -------------   
 

  Przeniesienie + t 0,5116   
 

    RAZEM 0,5116 
 

125 KNR 2-02 
0213-13-060 

Wieńce w ścianach BETON C20/25    

 

  3,20*0,25*0,30*6 m3 1,44   
 

  3,01*0,25*0,40*3 m3 0,903   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 2,343   
 

    RAZEM 2,343 
 

126 KNR 2-02 
0218-07-060 

Belki podestowe i kotwiące na schodach Ŝelbetowych    

 

  SCH-1 m3    
 

  0,25*0,40*3,96*6 m3 2,376   
 

  1,60*0,86*0,25*1 m3 0,344   
 

  SCH-2 m3    
 

  0,86*0,25*3,01 m3 0,6472   
 

  0,25*0,40*(0,38+0,25*2+3,01)*3 m3 1,167   
 

  3,51*0,25*0,40*3 m3 1,053   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 5,5872   
 

    RAZEM 5,5872 
 

127 KNR 2-02 
0218-02-050 

Schody Ŝelbetowe proste na płycie grubości 8 cm.    

 

  SCH-2 m2    
 

  BIEG 3X1 m2    
 

  3,0*1,40 m2 4,20   
 

  BIEG 1X1 m2    
 

  3,0*1,40 m2 4,20   
 

  BIEG 4X2 m2    
 

  3,0*1,40*2 m2 8,40   
 



 

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 6.30) 
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  BIEG 2X2 m2    
 

  3,0*1,40*2 m2 8,40   
 

  PŁYTA m2    
 

  1,40*2,61*3 m2 10,962   
 

  SCH-1 m2    
 

  3,0*1,50 m2 4,50   
 

  3,0*1,50 m2 4,50   
 

  3,0*1,50*2 m2 9,00   
 

  3,0*1,50*2 m2 9,00   
 

  1,78*3,20*3 m2 17,088   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 80,25   
 

    RAZEM 80,25 
 

128 KNR 2-02 
0218-06-050 

Dodatek za kaŜdy 1 cm róŜnicy grubości płyty na 
schodach Ŝelbetowych -  za dalsze 8,0 cm 

   

 

  SCH-2 m2    
 

  BIEG 3X1 m2    
 

  3,0*1,40 m2 4,20   
 

  BIEG 1X1 m2    
 

  3,0*1,40 m2 4,20   
 

  BIEG 4X2 m2    
 

  3,0*1,40*2 m2 8,40   
 

  BIEG 2X2 m2    
 

  3,0*1,40*2 m2 8,40   
 

  PŁYTA m2    
 

  1,40*2,61*3 m2 10,962   
 

  SCH-1 m2    
 

  3,0*1,50 m2 4,50   
 

  3,0*1,50 m2 4,50   
 

  3,0*1,50*2 m2 9,00   
 

  3,0*1,50*2 m2 9,00   
 

  1,78*3,20*3 m2 17,088   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 80,25   
 

    RAZEM 80,25 
 

129 KNR 2-02 
0216-02-050 

Płyty stropowe Ŝelbetowe płaskie,o grubości płyty 15 
cm. 

   

 

  3,39*5,30*3 m2 53,901   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 53,901   
 

    RAZEM 53,901 
 

130 KNR 2-02 
0216-05-050 

Płyty Ŝelbetowe stropów i dachów.Dodatek za kaŜdy 1 
cm róŜnicy w grubościach płyty. 

   

 

  3,39*5,30*3 m2 53,901   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 53,901   
 

    RAZEM 53,901 
 

131 KNR 2-02 
1118-08-050 

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 
30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą (B.I.nr 
8/96) - PŁYTKI GRES 

   

 

  3,20*1,50*3 m2 14,40   
 

  1,58*3,01*3 m2 14,2674   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 28,6674   
 

    RAZEM 28,6674 
 

132 KNR 2-02 
1121-05-050 

Okładziny schodów z płytek na klej układanych metodą 
kombinowaną o wymiarach 30x30 cm (B.I.nr 8/96) - 
PŁYTKI GRES 

   

 

  SCH-2 m2    
 

  BIEG 3X1 m2    
 

  3,0*1,40 m2 4,20   
 

  BIEG 1X1 m2    
 

  3,0*1,40 m2 4,20   
 

  BIEG 4X2 m2    
 

  3,0*1,40*2 m2 8,40   
 



 

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 6.30) 
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  BIEG 2X2 m2    
 

  3,0*1,40*2 m2 8,40   
 

  SCH-1 m2    
 

  3,0*1,50 m2 4,50   
 

  3,0*1,50 m2 4,50   
 

  3,0*1,50*2 m2 9,00   
 

  3,0*1,50*2 m2 9,00   
 

  1,40*0,17*10*6 m2 14,28   
 

  1,50*0,17*10*6 m2 15,30   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 81,78   
 

    RAZEM 81,78 
 

133 KNR 2-02 
1122-03-040 

Cokoliki na schodach z płytek na klej układanych 
metodą kombinowaną.Przygotowanie podłoŜa.Cokolik o 
wysokości 20 cm (B.I.nr 8/96) - PŁYTKI GRES 

   

 

  (3,20+(2*1,50))*3 m 18,60   
 

  (3,01+(1,58*2))*3 m 18,51   
 

  3,0*6*2 m 36,00   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 73,11   
 

    RAZEM 73,11 
 

134 KNR 2-02U 
2809-05-040 

Listwy wykańczające przy cokolikach z płytek 
kamionkowych GRES na zaprawach klejowych 

   

 

  (3,20+(2*1,50))*3 m 18,60   
 

  (3,01+(1,58*2))*3 m 18,51   
 

  3,0*6*2 m 36,00   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 73,11   
 

    RAZEM 73,11 
 

DOCIEPLENIE STROPÓW  (podłoga na strychu) - 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg - SST-07 
 

135 KNR 2-02 
0616-01-050 

Izolacje poziome z papy asfaltowej na sucho.Jedna 
warstwa. - p. analogia IZOLACJA Z FOLII paroizolacja 

   

 

  STROP m2    
 

  6,34*15,20 m2 96,368   
 

  6,60*24,32 m2 160,512   
 

  2,905*8,25 m2 23,9662   
 

  ŁĄCZNIK m2    
 

  5,95*4,50 m2 26,775   
 

  PO SKOSIE m2    
 

  3,20*4,0 m2 12,80   
 

  14,64*4,0 m2 58,56   
 

  11,62*4,0 m2 46,48   
 

  5,10*4,0 m2 20,40   
 

  (4,16+5,55)*4,0 m2 38,84   
 

  (3,56+2,40)*4,0 m2 23,84   
 

  (3,40+4,65)*0,5*5,50*2 m2 44,275   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 552,8162   
 

    RAZEM 552,8162 
 

136 KNR 2-02 
0613-03-050 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome,z wełny 
mineralnej z płyt układanych na sucho.Jedna warstwa. - 
GR. 10,0 CM 

   

 

  STROP m2    
 

  6,34*15,20 m2 96,368   
 

  6,60*24,32 m2 160,512   
 

  2,905*8,25 m2 23,9662   
 

  ŁĄCZNIK m2    
 

  5,95*4,50 m2 26,775   
 

  PO SKOSIE m2    
 

  3,20*4,0 m2 12,80   
 

  14,64*4,0 m2 58,56   
 

  11,62*4,0 m2 46,48   
 

  5,10*4,0 m2 20,40   
 

  (4,16+5,55)*4,0 m2 38,84   
 



 

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 6.30) 
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  (3,56+2,40)*4,0 m2 23,84   
 

  (3,40+4,65)*0,5*5,50*2 m2 44,275   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 552,8162   
 

    RAZEM 552,8162 
 

137 KNR 2-02 
0613-04-050 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome,z wełny 
mineralnej z płyt układanych na sucho.KaŜda następna 
warstwa.- GR. 10,0 CM 

   

 

  STROP m2    
 

  6,34*15,20 m2 96,368   
 

  6,60*24,32 m2 160,512   
 

  2,905*8,25 m2 23,9662   
 

  ŁĄCZNIK m2    
 

  5,95*4,50 m2 26,775   
 

  PO SKOSIE m2    
 

  3,20*4,0 m2 12,80   
 

  14,64*4,0 m2 58,56   
 

  11,62*4,0 m2 46,48   
 

  5,10*4,0 m2 20,40   
 

  (4,16+5,55)*4,0 m2 38,84   
 

  (3,56+2,40)*4,0 m2 23,84   
 

  (3,40+4,65)*0,5*5,50*2 m2 44,275   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 552,8162   
 

    RAZEM 552,8162 
 

138 KNR 2-02 
1110-01-050 

Podłoga z desek struganych o grubości 25 mm.    

 

  STROP m2    
 

  6,34*15,20 m2 96,368   
 

  6,60*24,32 m2 160,512   
 

  2,905*8,25 m2 23,9662   
 

  ŁĄCZNIK m2    
 

  5,95*4,50 m2 26,775   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 307,6212   
 

    RAZEM 307,6212 
 

139 KNR 4-01 
0631-01-050 

Impregnacja ogniochronna preparatem TYTAN desek, 
płyt, bali i krawędziaków (tytan 200g/m2) 

   

 

  STROP m2    
 

  6,34*15,20 m2 96,368   
 

  6,60*24,32 m2 160,512   
 

  2,905*8,25 m2 23,9662   
 

  ŁĄCZNIK m2    
 

  5,95*4,50 m2 26,775   
 

   m2 -------------   
 

  Suma m2 307,6212   
 

  Przeniesienie pomnoŜone m2    
 

  2 m2 615,2425   
 

    RAZEM 615,2425 
 

DACH KONSTRUKCJA - 45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych - - SST-09 
 

140 KNR 2-02 
0408-04-060 

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,krokwie 
zwykłe o długości do 4,5 m,przekrój poprzeczny drewna 
ponad 180 cm2. 

   

 

  0,1242 m3 0,1242   
 

  0,207 m3 0,207   
 

  0,16034 m3 0,1603   
 

  0,10868 m3 0,1087   
 

  0,1656 m3 0,1656   
 

  0,22253 m3 0,2225   
 

  0,07633 m3 0,0763   
 

  0,03364 m3 0,0336   
 

  0,207 m3 0,207   
 

  0,13973 m3 0,1397   
 

  0,07245 m3 0,0725   
 



 

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 6.30) 
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  0,3312 m3 0,3312   
 

  0,1035 m3 0,1035   
 

  0,16301 m3 0,163   
 

  0,10091 m3 0,1009   
 

  0,11385 m3 0,1138   
 

  0,0621 m3 0,0621   
 

  0,08021 m3 0,0802   
 

  0,11385 m3 0,1138   
 

  0,08798 m3 0,088   
 

  0,0621 m3 0,0621   
 

  0,03881 m3 0,0388   
 

  0,09056 m3 0,0906   
 

  0,03623 m3 0,0362   
 

  0,10091 m3 0,1009   
 

  0,22253 m3 0,2225   
 

  0,05951 m3 0,0595   
 

  0,1863 m3 0,1863   
 

  0,09833 m3 0,0983   
 

  0,13973 m3 0,1397   
 

  0,207 m3 0,207   
 

  0,13714 m3 0,1371   
 

  K-04 dach łącznika m3    
 

  1,11 m3 1,11   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 5,1633   
 

    RAZEM 5,1633 
 

141 KNR 2-02 
0408-06-060 

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,krokwie 
zwykłe o długości ponad 4,5 m,przekrój poprzeczny 
drewna ponad 180 cm2. 

   

 

  10,9801 m3 10,9801   
 

  0,63653 m3 0,6365   
 

  0,43729 m3 0,4373   
 

  0,61065 m3 0,6107   
 

  0,50715 m3 0,5071   
 

  0,28463 m3 0,2846   
 

  0,50715 m3 0,5071   
 

  0,4554 m3 0,4554   
 

  0,39848 m3 0,3985   
 

  0,34155 m3 0,3416   
 

  0,13714 m3 0,1371   
 

  1,9044 m3 1,9044   
 

  0,35805 m3 0,3581   
 

  0,22511 m3 0,2251   
 

  0,23546 m3 0,2355   
 

  0,20183 m3 0,2018   
 

  0,16819 m3 0,1682   
 

  0,13196 m3 0,132   
 

  0,18371 m3 0,1837   
 

  0,14231 m3 0,1423   
 

  0,1242 m3 0,1242   
 

  0,12679 m3 0,1268   
 

  0,15008 m3 0,1501   
 

  0,12161 m3 0,1216   
 

  0,16819 m3 0,1682   
 

  0,19406 m3 0,1941   
 

  0,22511 m3 0,2251   
 

  0,25616 m3 0,2562   
 

  0,19924 m3 0,1992   
 

  0,50198 m3 0,502   
 

  0,3105 m3 0,3105   
 

  0,26393 m3 0,2639   
 

  0,17595 m3 0,176   
 

  0,99619 m3 0,9962   
 

  0,2691 m3 0,2691   
 

  0,29692 m3 0,2969   
 



 

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 6.30) 
 

str 41 

  0,73485 m3 0,7349   
 

  0,34673 m3 0,3467   
 

  0,27428 m3 0,2743   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 24,583   
 

    RAZEM 24,583 
 

142 KNR 2-02 
0408-08-060 

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,krokwie 
naroŜne i koszowe,przekrój poprzeczny drewna ponad 
180 cm2. 

   

 

  0,06728 m3 0,0673   
 

  1,04095 m3 1,041   
 

  0,51698 m3 0,517   
 

  0,71958 m3 0,7196   
 

  0,97808 m3 0,9781   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 3,3229   
 

    RAZEM 3,3229 
 

143 KNR 2-02 
0406-02-060 

Konstrukcje dachowe z tarcicy 
nasyconej,murlaty,przekrój poprzeczny drewna ponad 
180 cm2. 

   

 

  murłata 15x15; l=66 m m3    
 

  1,53698 m3 1,537   
 

  podwalina na stropie 15x15x45m m3    
 

  1,04794 m3 1,0479   
 

  K-04 łącznik m3    
 

  0,27 m3 0,27   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 2,8549   
 

    RAZEM 2,8549 
 

144 KNR 2-02 
0406-06-060 

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,ramy górne i 
płatwie,o długości ponad 3 m,przekrój poprzeczny 
drewna ponad 180 cm2. 

   

 

  1,57191 m3 1,5719   
 

  płatew na belkach 15x15x97  m m3    
 

  2,25889 m3 2,2589   
 

  dach konstr. łącznika m3    
 

  0,18 m3 0,18   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 4,0108   
 

    RAZEM 4,0108 
 

145 KNR 2-02 
0407-06-060 

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,słupy o 
długości ponad 2 m,przekrój poprzeczny drewna ponad 
180 cm2. 

   

 

  SŁ-1 15x15x2,95x19 m3    
 

  1,30526 m3 1,3053   
 

  słup 15x15 m3    
 

  0,17 m3 0,17   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 1,4753   
 

    RAZEM 1,4753 
 

146 KNR 2-02 
0409-05-060 

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,wymiany i 
rozpory,przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2. 

   

 

  wymian 12,5x20x1,9x17 m3    
 

  0,84788 m3 0,8479   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 0,8479   
 

    RAZEM 0,8479 
 

147 KNR 2-02 
0408-01-060 

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,miecze i 
zastrzały,przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2. 

   

 

  miecz 10x16x1,4x27 m3    
 

  0,62597 m3 0,626   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 0,626   
 

    RAZEM 0,626 
 



 

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 6.30) 
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148 KNR 2-02 
0408-02-060 

Konstrukcje dachowe z tarcicy 
nasyconej,kleszcze,przekrój poprzeczny drewna do 180 
cm2. 

   

 

  kleszcze 7x18x7,20x32 m3    
 

  3,00465 m3 3,0046   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 3,0046   
 

    RAZEM 3,0046 
 

149 KNR 4-01 
0631-01-050 

Impregnacja ogniochronna igniosolem "DX" desek, płyt, 
bali i krawędziaków - ZABEZPIECZENIE P.POś 
KONSTRUKCJI DREWNIANEJ DACHU 

   

 

  (0,125*2+0,20*2)*10,95*41 m2 291,8175   
 

  (0,125*2+0,20*2)*6,15*4 m2 15,99   
 

  (0,125*2+0,20*2)*1,60*3 m2 3,12   
 

  (0,125*2+0,20*2)*8,45*2 m2 10,985   
 

  (0,125*2+0,20*2)*5,90*4 m2 15,34   
 

  (0,125*2+0,20*2)*4,90*4 m2 12,74   
 

  (0,125*2+0,20*2)*4,0*2 m2 5,20   
 

  (0,125*2+0,20*2)*(3,1*2+2,1*2+3,2*2) m2 10,92   
 

  (0,125*2+0,20*2)*(4,3*2+5,5*2+9,8*2) m2 25,48   
 

  (0,125*2+0,20*2)*(8,8+7,7+6,6)*2 m2 30,03   
 

  (0,125*2+0,20*2)*(5,30+2,95+1,30) m2 6,2075   
 

  (0,125*2+0,20*2)*(4+2,7+1,4)*2 m2 10,53   
 

  (0,125*2+0,20*2)*4,6*16 m2 47,84   
 

  (0,125*2+0,20*2)*(3,2+1,0)*4 m2 10,92   
 

  (0,125*2+0,225*2)*4,10*3 m2 8,61   
 

  (0,125*2+0,20*2)*8,70*1 m2 5,655   
 

  (0,125*2+0,20*2)*2,10*3 m2 4,095   
 

  (0,125*2+0,20*2)*9,10*1 m2 5,915   
 

  (0,125*2+0,20*2)*7,80*1 m2 5,07   
 

  (0,125*2+0,20*2)*6,50*1 m2 4,225   
 

  (0,125*2+0,20*2)*(5,10+3,9+2,2*2) m2 8,71   
 

  (0,125*2+0,20*2)*(1,2*2+3,1+7,1+5,5+4,4) m2 14,625   
 

  (0,125*2+0,20*2)*(3,4+2,4+1,5+3,5+1,4) m2 7,93   
 

  (0,125*2+0,20*2)*(4,8+3,9+4,9+5,8+4,7) m2 15,665   
 

  (0,125*2+0,20*2)*(6,5+7,5+8,7+9,9) m2 21,19   
 

  (0,125*2+0,20*2)*(7,7+9,7*2+6*2) m2 25,415   
 

  (0,125*2+0,20*2)*(5,1+4,3+3,4)*2 m2 16,64   
 

  (0,125*2+0,20*2)*(2,3+5,5*7+5,2*2+3,6*2) m2 37,96   
 

  (0,125*2+0,20*2)*(1,9*2) m2 2,47   
 

  (0,125*2+0,225*2)*(5,1*2+2,4*2) m2 10,50   
 

  (0,125*2+0,20*2)*(7,1*4+6,7*2+5,3*2) m2 34,06   
 

  (0,125*2+0,20*2)*(4+2,65)*2 m2 8,645   
 

  (0,125*2+0,20*2)*1,30*2 m2 1,69   
 

  (0,15*2+0,225*2)*(14,9+7,4+10,3)*2 m2 48,90   
 

  (0,15*2+0,225*2)*7*4 m2 21,00   
 

  0,15*4*2,95*19 m2 33,63   
 

  (0,15*2+0,225*2)*45,0 m2 33,75   
 

  0,15*4*45,0 m2 27,00   
 

  0,15*4*66,0 m2 39,60   
 

  (0,10*2+0,16*2)*1,40*27 m2 19,656   
 

  (0,07*2+0,18*2)*7,20*32 m2 115,20   
 

  0,15*4*97 m2 58,20   
 

  (0,125*2+0,20*2)*1,90*17 m2 20,995   
 

  dach łącznika m2    
 

  (0,10*2+0,18*2)*4,40*14 m2 34,496   
 

  0,15*4*6,0*2 m2 7,20   
 

  (0,15*2+0,20*2)*6,0*1 m2 4,20   
 

  0,15*4*2,50*3 m2 4,50   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 1 204,517   
 

    RAZEM 1 204,517 
 

DACH PRZYKRYCIE - 45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych - SST-25 
 

150 KNNR 2 0604-
020-050 

Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do 
konstrukcji drewnianej - paroizolacja 

   



 

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 6.30) 
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  (11,50+18,0)*0,5*10,60*2 m2 312,70   
 

  -(5,0*3,0*2) m2 -30,00   
 

  -(5,0*2,0*0,5*2) m2 -10,00   
 

  (3,0+6,0)*0,5*5,0*2*2 m2 90,00   
 

  (9,0+2,0)*0,5*10,60 m2 58,30   
 

  6,50*10,60 m2 68,90   
 

  4,50*1,50*2 m2 13,50   
 

  9,10*4,50*2 m2 81,90   
 

  11,0*10,60 m2 116,60   
 

  (2,0+6,50)*0,5*7,0*2 m2 59,50   
 

  7,50*10,60*0,5 m2 39,75   
 

  1,68*10,60 m2 17,808   
 

  (2,50+7,50)*0,5*3,50*2 m2 35,00   
 

  (3,50+6,50)*0,5*5,50*2 m2 55,00   
 

  5,95*4,50*2 m2 53,55   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 962,508   
 

    RAZEM 962,508 
 

151 KNNR 2 0602-
050-050 

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt z wełny 
mineralnej układane na sucho jednowarstwowe - 
IZOLACJA DACHU WEŁNA GR. 20 cm 

   

 

  (11,50+18,0)*0,5*10,60*2 m2 312,70   
 

  -(5,0*3,0*2) m2 -30,00   
 

  -(5,0*2,0*0,5*2) m2 -10,00   
 

  (3,0+6,0)*0,5*5,0*2*2 m2 90,00   
 

  (9,0+2,0)*0,5*10,60 m2 58,30   
 

  6,50*10,60 m2 68,90   
 

  4,50*1,50*2 m2 13,50   
 

  9,10*4,50*2 m2 81,90   
 

  11,0*10,60 m2 116,60   
 

  (2,0+6,50)*0,5*7,0*2 m2 59,50   
 

  7,50*10,60*0,5 m2 39,75   
 

  1,68*10,60 m2 17,808   
 

  (2,50+7,50)*0,5*3,50*2 m2 35,00   
 

  (3,50+6,50)*0,5*5,50*2 m2 55,00   
 

  5,95*4,50*2 m2 53,55   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 962,508   
 

    RAZEM 962,508 
 

152 KNNR 2 0604-
020-050 

Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do 
konstrukcji drewnianej - folia paroprzepuszczalna 

   

 

  -(5,0*3,0*2) m2 -30,00   
 

  -(5,0*2,0*0,5*2) m2 -10,00   
 

  (3,0+6,0)*0,5*5,0*2*2 m2 90,00   
 

  (9,0+2,0)*0,5*10,60 m2 58,30   
 

  6,50*10,60 m2 68,90   
 

  4,50*1,50*2 m2 13,50   
 

  9,10*4,50*2 m2 81,90   
 

  11,0*10,60 m2 116,60   
 

  (2,0+6,50)*0,5*7,0*2 m2 59,50   
 

  7,50*10,60*0,5 m2 39,75   
 

  1,68*10,60 m2 17,808   
 

  (2,50+7,50)*0,5*3,50*2 m2 35,00   
 

  (3,50+6,50)*0,5*5,50*2 m2 55,00   
 

  5,95*4,50*2 m2 53,55   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 649,808   
 

    RAZEM 649,808 
 

153 KNR 2-02 
0410-04-050 

Ołacenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyconej 
38 X 50 mm o rozstawie łat ponad 24 cm. - ŁATY - 6X4 

   

 

  (11,50+18,0)*0,5*10,60*2 m2 312,70   
 

  -(5,0*3,0*2) m2 -30,00   
 

  -(5,0*2,0*0,5*2) m2 -10,00   
 

  (3,0+6,0)*0,5*5,0*2*2 m2 90,00   
 

  (9,0+2,0)*0,5*10,60 m2 58,30   



 

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 6.30) 
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  6,50*10,60 m2 68,90   
 

  4,50*1,50*2 m2 13,50   
 

  9,10*4,50*2 m2 81,90   
 

  11,0*10,60 m2 116,60   
 

  (2,0+6,50)*0,5*7,0*2 m2 59,50   
 

  7,50*10,60*0,5 m2 39,75   
 

  1,68*10,60 m2 17,808   
 

  (2,50+7,50)*0,5*3,50*2 m2 35,00   
 

  (3,50+6,50)*0,5*5,50*2 m2 55,00   
 

  5,95*4,50*2 m2 53,55   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 962,508   
 

    RAZEM 962,508 
 

154 KNR 2-02 
0410-04-050 

Ołacenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyconej 
38 X 50 mm o rozstawie łat ponad 24 cm. - 
KONTRŁATY - 6X4 

   

 

  (11,50+18,0)*0,5*10,60*2 m2 312,70   
 

  -(5,0*3,0*2) m2 -30,00   
 

  -(5,0*2,0*0,5*2) m2 -10,00   
 

  (3,0+6,0)*0,5*5,0*2*2 m2 90,00   
 

  (9,0+2,0)*0,5*10,60 m2 58,30   
 

  6,50*10,60 m2 68,90   
 

  4,50*1,50*2 m2 13,50   
 

  9,10*4,50*2 m2 81,90   
 

  11,0*10,60 m2 116,60   
 

  (2,0+6,50)*0,5*7,0*2 m2 59,50   
 

  7,50*10,60*0,5 m2 39,75   
 

  1,68*10,60 m2 17,808   
 

  (2,50+7,50)*0,5*3,50*2 m2 35,00   
 

  (3,50+6,50)*0,5*5,50*2 m2 55,00   
 

  5,95*4,50*2 m2 53,55   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 962,508   
 

    RAZEM 962,508 
 

155 KNR 2-02U 
0536-04-050 

Pokrycie dachów o powierzchni ponad 100 m2 i 
nachyleniu połaci ponad 85% blachą powlekaną 
dachówkową na łatach (Orgbud W-wa) 

   

 

  (11,50+18,0)*0,5*10,60*2 m2 312,70   
 

  -(5,0*3,0*2) m2 -30,00   
 

  -(5,0*2,0*0,5*2) m2 -10,00   
 

  (3,0+6,0)*0,5*5,0*2*2 m2 90,00   
 

  (9,0+2,0)*0,5*10,60 m2 58,30   
 

  6,50*10,60 m2 68,90   
 

  4,50*1,50*2 m2 13,50   
 

  9,10*4,50*2 m2 81,90   
 

  11,0*10,60 m2 116,60   
 

  (2,0+6,50)*0,5*7,0*2 m2 59,50   
 

  7,50*10,60*0,5 m2 39,75   
 

  1,68*10,60 m2 17,808   
 

  (2,50+7,50)*0,5*3,50*2 m2 35,00   
 

  (3,50+6,50)*0,5*5,50*2 m2 55,00   
 

  5,95*4,50*2 m2 53,55   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 962,508   
 

    RAZEM 962,508 
 

156 KNR 2-02U 
0539-02-040 

Pokrycie dachów blachą powlekaną,montaŜ pasów 
nadrynnowych,okapów (Orgbud W-wa) - p. analogia z 
blachy tytanowo-cynkowej 

   

 

  55,0 m 55,00   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 55,00   
 

    RAZEM 55,00 
 

157 KNR 2-02U 
0539-01-040 

Pokrycie dachów blachą powlekaną,montaŜ gąsiorów 
(Orgbud W-wa) 

   

 

  19,0+6,0*2 m 31,00   
 



 

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 6.30) 
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  26,0+6,50*2 m 39,00   
 

  6,0 m 6,00   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 76,00   
 

    RAZEM 76,00 
 

158 KNR 2-02U 
0539-03-040 

Pokrycie dachów blachą powlekaną,montaŜ osłon 
bocznych,wiatrownic (Orgbud W-wa) 

   

 

  5,50*2+10,60*2 m 32,20   
 

  10,60*2+4,50*2 m 30,20   
 

  7,0*2 m 14,00   
 

  10,60*2+4,50*2 m 30,20   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 106,60   
 

    RAZEM 106,60 
 

159 KNR 2-02U 
0541-02-050 

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w 
rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) - p. analogia 
MONTAś OBRÓBEK Z BLACHY TYTANO-
CYNKOWEJ 

   

 

  (5,50*2+10,60*2)*0,70 m2 22,54   
 

  (10,60*2+4,50*2)*0,70 m2 21,14   
 

  7,0*2*0,60 m2 8,40   
 

  (10,60*2+4,50*2)*0,70 m2 21,14   
 

  2,06*0,60*4*2 m2 9,888   
 

  55,0*0,60 m2 33,00   
 

  5,95*0,60*2 m2 7,14   
 

  4,50*0,60*2*2 m2 10,80   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 134,048   
 

    RAZEM 134,048 
 

160 KNR 2-02W 
0520-04-040 

Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 15 cm z blachy 
cynkowej o grubości 0,60 mm - P. ANALOGIA 
ZAKUP I MONTAś RYNIEN Z BLACHY 
TYTANOWO-CYNKOWEJ fi 190 

   

 

  55,0 m 55,00   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 55,00   
 

    RAZEM 55,00 
 

161 KNR 2-02W 
0527-02-040 

Rury spustowe okrągłe o średnicy 10 cm z blachy 
cynkowej o grubości 0,60 mm - P. ANALOGIA 
ZAKUP I MONTAś RUR SPUSTOWYCH Z 
BLACHY TYTANOWO - CYNKOWEJ fi 150 

   

 

  130,0 m 130,00   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 130,00   
 

    RAZEM 130,00 
 

162 KNR 2-02 
0410-01-050 

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - P. 
ANALOGIA OBICIE OD SPODU Z DESEK GR. 2,4 
cm 

   

 

  5,95*0,60*2 m2 7,14   
 

  (5,73+10,45)*0,75 m2 12,135   
 

  10,60*0,75*2 m2 15,90   
 

  (4,0+11,50)*0,75 m2 11,625   
 

  5,0*0,75*2 m2 7,50   
 

  10,60*0,75*2 m2 15,90   
 

  (4,22+1,0)*0,75 m2 3,915   
 

  4,50*0,60*2 m2 5,40   
 

  10,60*0,75*2 m2 15,90   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 95,415   
 

    RAZEM 95,415 
 

163 KNR 4-01 
0631-01-050 

Impregnacja ogniochronna igniosolem "DX" desek, płyt, 
bali i krawędziaków - ZABEZPIECZENIE P.POś 
KONSTRUKCJI DREWNIANEJ DACHU 

   

 

  5,95*0,60*2 m2 7,14   
 

  (5,73+10,45)*0,75 m2 12,135   
 



 

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 6.30) 
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  10,60*0,75*2 m2 15,90   
 

  (4,0+11,50)*0,75 m2 11,625   
 

  5,0*0,75*2 m2 7,50   
 

  10,60*0,75*2 m2 15,90   
 

  (4,22+1,0)*0,75 m2 3,915   
 

  4,50*0,60*2 m2 5,40   
 

  10,60*0,75*2 m2 15,90   
 

   m2 -------------   
 

  Suma m2 95,415   
 

  Przeniesienie pomnoŜone m2    
 

  2 m2 190,83   
 

    RAZEM 190,83 
 

164 KNR 2-02U 
0539-04-040 

Pokrycie dachów blachą powlekaną,montaŜ barier 
śniegowych (Orgbud W-wa) 

   

 

  53,0 m 53,00   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 53,00   
 

    RAZEM 53,00 
 

OKNA I DRZWI (okna pcv szklone podwójnym szkłem 6x14x6, ramy ocieplone, okucia i zamki standard; 3XD2 i 3xD3 
zaopatrzeć w samozamykacze )  - 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej - SST-27 

 

165 KNR 2-02W 
1018-04-050 

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o 
powierzchni ponad 1,5 m2,montowane przy pomocy 
kotew elastycznych - (szklone szkłem podwójnym 
6x14x6; ramy ocieplone; okucia i zamki standard) 

   

 

  O-1 m2    
 

  1,50*2,80*37 m2 155,40   
 

  O-2 m2    
 

  0,90*2,70*1 m2 2,43   
 

  O-3 m2    
 

  2,25*1,80*2 m2 8,10   
 

  O-5 m2    
 

  2,0*2,40*2 m2 9,60   
 

  o-7 m2    
 

  1,50*2,10*8 m2 25,20   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 200,73   
 

    RAZEM 200,73 
 

166 KNR 2-02W 
1018-02-050 

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o 
powierzchni do 1,0 m2,montowane przy pomocy kotew 
elastycznych - (szklone szkłem podwójnym 6x14x6; 
ramy ocieplone; okucia i zamki standard) 

   

 

  okno o-4 m2    
 

  1,50*0,90*6 m2 8,10   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 8,10   
 

    RAZEM 8,10 
 

167 KNNR 2 1105-
010-050 

Okna poddaszy połaciowe fabrycznie wykończone - (o 
wym. 80 x 140) 

   

 

  O-p o wym 0,80x1,40 m2    
 

  0,80*1,40*12 m2 13,44   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 13,44   
 

    RAZEM 13,44 
 

168 KNR 2-02W 
1040-05-050 

Ścianki aluminiowe (profile ocieplone; okna szklone 
wkładem 6-14-6 szybowym wykonanym ze szkła 
bezpiecznego, refleksyjnego (refleksem do wewnątrz) w 
kolorze brązowym; okucia i zamki standard) 

   

 

  Sa-1 m2    
 

  2,0*8,50*1 m2 17,00   
 

  Sa2 m2    
 

  2,0*15,50 m2 31,00   
 

  Sa4 m2    
 

  2,80*12,50*2 m2 70,00   
 

  Sa5 m2    
 

  1,04*14,20 m2 14,768   
 



 

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 6.30) 
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   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 132,768   
 

    RAZEM 132,768 
 

169 KNR 2-02W 
1040-05-050 

Ścianki aluminiowe (profile ocieplone; okna szklone 
wkładem 6-14-6 szybowym wykonanym ze szkła 
bezpiecznego, refleksyjnego (refleksem do wewnątrz) w 
kolorze brązowym; okucia i zamki standard) - EI60 

   

 

  Sa3 m2    
 

  2,10*15,0*2 m2 63,00   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 63,00   
 

    RAZEM 63,00 
 

170 KNR 2-02W 
1039-03-050 

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2,0 m2 - 
nieotwieralne, wewnętrzne jednoszybowe szkło gr. 6,0 
mm 

   

 

  Sa6 m2    
 

  3,0*2,50*3 m2 22,50   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 22,50   
 

    RAZEM 22,50 
 

171 KNR 2-02 
1015-01-040 

OścieŜnice drewniane zewnętrzne zwykłe,dwukrotnie 
malowane farbą ftalową do gruntowania i farbą ftalową 
nawierzchniową /B.I.nr 8/96/ - p. analogia zakup i 
montaŜ  OŚCIEśNIC PORTA 

   

 

  D-1 m    
 

  (0,90+2,0*2)*(13-2) m 53,90   
 

  D2 m    
 

  (1,0+2,0*2)*(47-2) m 225,00   
 

  D-3 m    
 

  (1,0+2,0*2)*7 m 35,00   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 313,90   
 

    RAZEM 313,90 
 

172 KNR 2-02 
1017-02-050 

Skrzydła drzwiowe płytowe 
wewnętrzne,wewnątrzlokalowe,jednodzielne pełne o 
powierzchni ponad 1,60 m2,fabrycznie wykończone 
/B.I.nr 8/96/ - ZAKUP I MONTAś DRZWI PORTA  

   

 

  D-1 m2    
 

  0,80*2,0*11 m2 17,60   
 

  D2 m2    
 

  0,90*2,0*45 m2 81,00   
 

  D-3 łazienkowe m2    
 

  0,90*2,0*7 m2 12,60   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 111,20   
 

    RAZEM 111,20 
 

173 KNR 2-02 
1019-09-050 

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe 
przeciw poŜarowe,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/- 
DRZWI PORTA P.POś WRAZ Z OŚCIEśNICĄ 
(EI30) 

   

 

  d1X2 m2    
 

  0,90*2,0*2 m2 3,60   
 

  D2X2 m2    
 

  1,0*2,0*2 m2 4,00   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 7,60   
 

    RAZEM 7,60 
 

174 KNR 2-02W 
1040-01-050 

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - DRZWI 
ZEWNĘTRZNE ocieplone szklone wkładem szybowym 
6-14-6 wykonanym ze szkła bezpiecznego w kolorze 
grafitowym 

   

 

  D-6 m2    
 

  0,90*2,0*2 m2 3,60   
 

  D-7 m2    
 

  1,0*2,70*1 m2 2,70   
 



 

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 6.30) 
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   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 6,30   
 

    RAZEM 6,30 
 

175 KNR 2-02W 
1040-02-050 

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - DRZWI 
ZEWNĘTRZNE ocieplone szklone wkładem szybowym 
6-14-6 wykonanym ze szkła bezpiecznego w kolorze 
grafitowym 

   

 

  D8 m2    
 

  1,20*2,0*1 m2 2,40   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 2,40   
 

    RAZEM 2,40 
 

176 KNR 2-02W 
1040-02-050 

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - EI30    

 

  D4X3 m2    
 

  1,20*2,70*3 m2 9,72   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 9,72   
 

    RAZEM 9,72 
 

177 KNR 2-02W 
1040-02-050 

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - EI-60    

 

  D5X1 m2    
 

  1,20*2,70*1 m2 3,24   
 

  D4X1 m2    
 

  1,20*2,70*1 m2 3,24   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 6,48   
 

    RAZEM 6,48 
 

POSADZKI NA GRUNCIE - 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg - SST-26 
 

178 KNR 2-02 
1101-0702-060 

Podkłady na podłoŜu gruntowym z ubitych materiałów,z 
piasku. 

   

 

  3,20*9,0 m3 28,80   
 

  14,64*9,0 m3 131,76   
 

  5,10*5,30 m3 27,03   
 

  5,30*7,73 m3 40,969   
 

  2,42*6,47 m3 15,6574   
 

  4,16*12,26 m3 51,0016   
 

  6,0*5,30 m3 31,80   
 

  5,89*5,30 m3 31,217   
 

   m3 -------------   
 

  Suma m3 0,00   
 

  Przeniesienie pomnoŜone m3    
 

  0,25 m3 0,00   
 

    RAZEM 358,235 
 

179 KNR 2-02 
1101-01-060 

Podkład z chudego betonu C8/10    

 

  3,20*9,0 m3 28,80   
 

  14,64*9,0 m3 131,76   
 

  5,10*5,30 m3 27,03   
 

  5,30*7,73 m3 40,969   
 

  2,42*6,47 m3 15,6574   
 

  4,16*12,26 m3 51,0016   
 

  6,0*5,30 m3 31,80   
 

  5,89*5,30 m3 31,217   
 

   m3 -------------   
 

  Suma m3 358,235   
 

  Przeniesienie pomnoŜone m3    
 

  0,10 m3 35,8235   
 

    RAZEM 35,8235 
 

180 KNR 2-02 
0616-01-050 

Izolacje poziome z papy asfaltowej na sucho.Jedna 
warstwa. - P. ANALOGIA IZOLACJA Z FOLII 
BUDOWLANEJ 

   

 

  3,20*9,0 m2 28,80   
 

  14,64*9,0 m2 131,76   
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  5,10*5,30 m2 27,03   
 

  5,30*7,73 m2 40,969   
 

  2,42*6,47 m2 15,6574   
 

  4,16*12,26 m2 51,0016   
 

  6,0*5,30 m2 31,80   
 

  5,89*5,30 m2 31,217   
 

   m2 -------------   
 

  Suma m2 358,235   
 

  Przeniesienie pomnoŜone m2    
 

  0,25 m2 89,5587   
 

    RAZEM 89,5587 
 

181 KNR 2-02 
1101-0201-060 

Płyta betonowa z betonu C16/20    

 

  5,89*5,30 m3 31,217   
 

   m3 -------------   
 

  Suma m3 31,217   
 

  Przeniesienie pomnoŜone m3    
 

  0,10 m3 3,1217   
 

    RAZEM 18,8759 
 

182 KNR 2-02 
0609-03-050 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho,z płyt 
styropianowych.Izolacje poziome na wierzchu 
konstrukcji.Jedna warstwa. - STYROPIAN GR. 5,0 cm 

   

 

  wg zest.   m2    
 

  351,50 m2 351,50   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 351,50   
 

    RAZEM 351,50 
 

183 KNR 2-02 
1102-02-050 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy 
cementowej grubości 20 mm,zatartej na gładko. 

   

 

  wg zest.   m2    
 

  351,50 m2 351,50   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 351,50   
 

    RAZEM 351,50 
 

184 KNR 2-02 
1102-03-050 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy 
cementowej,dodatek lub potrącenie za zmianę grubości 
o 10 mm. - za dalsze 2,0 cm 

   

 

  wg zest.   m2    
 

  351,50 m2 351,50   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 351,50   
 

    RAZEM 351,50 
 

185 KNR 2-02U 
2806-05-050 

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 
30x30 cm na zaprawach klejowych ATLAS o 
grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 
m2 (Orgbud W-wa) 

   

 

  kom.1 m2    
 

  46,50 m2 46,50   
 

  kom.2 m2    
 

  28,80 m2 28,80   
 

  pom.4 zaplecze m2    
 

  27,0 m2 27,00   
 

  pom.5 szatnia m2    
 

  9,0 m2 9,00   
 

  pom. 6 sp. porządk. m2    
 

  2,50 m2 2,50   
 

  pom.9 m2    
 

  44,0 m2 44,00   
 

  pom.11 garaŜ m2    
 

  31,80 m2 31,80   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 189,60   
 

    RAZEM 189,60 
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186 KNR 2-02U 
2809-03-040 

Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wymiarach 
15x15cm na zaprawach klejowych ATLAS 
grub.warstwy 3mm w pomieszczeniacho powierzchni 
ponad 10m2 (Orgbud W-wa) 

   

 

  kom.1+5 m    
 

  3,67*2 m 7,34   
 

  (1,31+1,80+1,50+1,27)*2 m 11,76   
 

  4,0*2+1,62+2,0*2 m 13,62   
 

  1,80*2+1,50*2 m 6,60   
 

  (4,73+1,50)*2 m 12,46   
 

  2,42*2*2-1,20*4 m 4,88   
 

  kom.2 m    
 

  3,20*2*2 m 12,80   
 

  9,0*2 m 18,00   
 

  pom.4 zaplecze m    
 

  5,10*2+5,30*2 m 20,80   
 

  1,50*2+1,50*2 m 6,00   
 

  pom.9 m    
 

  5,89*2+5,30*2 m 22,38   
 

  pom.11 garaŜ m    
 

  6,0*2+5,30*2 m 22,60   
 

  -(0,90+3,0) m -3,90   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 155,34   
 

    RAZEM 155,34 
 

187 KNR 2-02U 
2809-05-040 

Listwy wykańczające przy cokolikach z płytek 
kamionkowych GRES na zaprawach klejowych 

   

 

  kom.1+5 m    
 

  3,67*2 m 7,34   
 

  (1,31+1,80+1,50+1,27)*2 m 11,76   
 

  4,0*2+1,62+2,0*2 m 13,62   
 

  1,80*2+1,50*2 m 6,60   
 

  (4,73+1,50)*2 m 12,46   
 

  2,42*2*2-1,20*4 m 4,88   
 

  kom.2 m    
 

  3,20*2*2 m 12,80   
 

  9,0*2 m 18,00   
 

  pom.4 zaplecze m    
 

  5,10*2+5,30*2 m 20,80   
 

  1,50*2+1,50*2 m 6,00   
 

  pom.9 m    
 

  5,89*2+5,30*2 m 22,38   
 

  pom.11 garaŜ m    
 

  6,0*2+5,30*2 m 22,60   
 

  -(0,90+3,0) m -3,90   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 155,34   
 

    RAZEM 155,34 
 

188 KNR 00-39 
0115-01-050 

Uszczelnienie pow.poziomych pomieszczeń mokrych i 
wilgotnych;balkonów,tarasów pod okładziną ceramiczną 
wyk.płynną foliąuszczel.SUPERFLEX 1,b/wkładki z 
włókn. 

   

 

  pom. 7 wc m2    
 

  5,50 m2 5,50   
 

  pom.8 wc m2    
 

  9,0 m2 9,00   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 14,50   
 

    RAZEM 14,50 
 

189 KNR 2-02 
1118-06-050 

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 
20x20 cm układanych na klej metodą zwykłą (B.I.nr 
8/96) - PŁYTKI CERAMICZNE 

   

 

  pom. 7 wc m2    
 

  5,50 m2 5,50   
 

  pom.8 wc m2    
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  9,0 m2 9,00   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 14,50   
 

    RAZEM 14,50 
 

190 KNR 2-02U 
1130-02-050 

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 
samopoziomującej  grubości 5 mm wykonywane w 
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud 
W-wa) 

   

 

  pom.10 m2    
 

  16,40 m2 16,40   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 16,40   
 

    RAZEM 16,40 
 

191 KNR 2-02U 
1130-03-050 

Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm 
warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy 
samopoziomującej  (Orgbud W-wa) - ZA DALSZE 5,0 
MM 

   

 

  pom.10 m2    
 

  16,40 m2 16,40   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 16,40   
 

    RAZEM 16,40 
 

192 KNR 2-02 
1112-0402-050 

Posadzki z wykładziny rulonowej winyleum na kleju 
winylowym Pronakryl B,bez warstwy izolacyjnej. - 
WYKŁADZINA PCV 

   

 

  pom.10 m2    
 

  16,40 m2 16,40   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 16,40   
 

    RAZEM 16,40 
 

193 KNR 2-02 
1112-09-050 

Zgrzewanie wykładzin rulonowych.    

 

  pom.10 m2    
 

  16,40 m2 16,40   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 16,40   
 

    RAZEM 16,40 
 

194 KNR 2-02 
1113-08-040 

Listwy przyścienne z drewna iglastego.    

 

  5,89*2+5,30*2 m 22,38   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 22,38   
 

    RAZEM 22,38 
 

195 KNR 2-02 
2111-0101-050 

Posadzki pełne o grubości do 3 cm z elementów 
prostokątnych kamiennych (granit,sjenit i wapień 
zbity),o długości obwodupłyt do powierzchni do 6 
m/m2. 

   

 

  pom. 2 sala konf. m2    
 

  131,0 m2 131,00   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 131,00   
 

    RAZEM 131,00 
 

196 KNR 2-02 
2111-1301-040 

Cokoliki o wysokości do 20 cm (granit,sjenit i wapień 
zbity). 

   

 

  pom. 2 sala konf. m    
 

  14,64*2+9,0*2 m 47,28   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 47,28   
 

    RAZEM 47,28 
 

197 KNR 2-02U 
2809-05-040 

Listwy wykańczające przy cokolikach z płytek 
kamionkowych GRES na zaprawach klejowych - p. 
analogia z granitu 

   

 

  pom. 2 sala konf. m    
 

  14,64*2+9,0*2 m 47,28   
 

   m -------------   
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  Przeniesienie + m 47,28   
 

    RAZEM 47,28 
 

POSADZKI NA STROPIE - 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg - SST-26 
 

198 KNR 2-02 
0616-01-050 

Izolacje poziome z papy asfaltowej na sucho.Jedna 
warstwa. - P. ANALOGIA IZOLACJA Z FOLII 
BUDOWLANEJ 

   

 

  I-e piętro m2    
 

  422,80-3,20*4,50 m2 408,40   
 

  -3,0*4,80 m2 -14,40   
 

  II -e piętro m2    
 

  393,50 m2 393,50   
 

  -(3,0*4,80+3,20*4,50) m2 -28,80   
 

  poddasze m2    
 

  354,30 m2 354,30   
 

  -(3,0*4,80+3,20*4,50) m2 -28,80   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 1 084,20   
 

    RAZEM 1 084,20 
 

199 KNR 2-02 
0609-03-050 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho,z płyt 
styropianowych.Izolacje poziome na wierzchu 
konstrukcji.Jedna warstwa. - STYROPIAN GR. 3,0 cm 

   

 

  I-e piętro m2    
 

  422,80-3,20*4,50 m2 408,40   
 

  -3,0*4,80 m2 -14,40   
 

  II -e piętro m2    
 

  393,50 m2 393,50   
 

  -(3,0*4,80+3,20*4,50) m2 -28,80   
 

  poddasze m2    
 

  354,30 m2 354,30   
 

  -(3,0*4,80+3,20*4,50) m2 -28,80   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 1 084,20   
 

    RAZEM 1 084,20 
 

200 KNR 2-02 
1102-02-050 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy 
cementowej grubości 20 mm,zatartej na gładko. 

   

 

  I-e piętro m2    
 

  422,80-3,20*4,50 m2 408,40   
 

  -3,0*4,80 m2 -14,40   
 

  II -e piętro m2    
 

  393,50 m2 393,50   
 

  -(3,0*4,80+3,20*4,50) m2 -28,80   
 

  poddasze m2    
 

  354,30 m2 354,30   
 

  -(3,0*4,80+3,20*4,50) m2 -28,80   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 1 084,20   
 

    RAZEM 1 084,20 
 

201 KNR 2-02 
1102-03-050 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy 
cementowej,dodatek lub potrącenie za zmianę grubości 
o 10 mm. - za dalsze 2,0 cm 

   

 

  I-e piętro m2    
 

  422,80-3,20*4,50 m2 408,40   
 

  -3,0*4,80 m2 -14,40   
 

  II -e piętro m2    
 

  393,50 m2 393,50   
 

  -(3,0*4,80+3,20*4,50) m2 -28,80   
 

  poddasze m2    
 

  354,30 m2 354,30   
 

  -(3,0*4,80+3,20*4,50) m2 -28,80   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 1 084,20   
 

    RAZEM 1 084,20 
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202 KNR 2-02U 
2806-05-050 

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 
30x30 cm na zaprawach klejowych ATLAS o 
grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 
m2 (Orgbud W-wa) 

   

 

  piętro 1 m2    
 

  pom.1.1. m2    
 

  89,0 m2 89,00   
 

  pom.1.8. m2    
 

  2,10 m2 2,10   
 

  pom.1.20 m2    
 

  28,0 m2 28,00   
 

  -(3,0*4,80+3,20*4,50) m2 -28,80   
 

  PIĘTRO 2 m2    
 

  pom.1.2. m2    
 

  93,0 m2 93,00   
 

  pom.2.8. m2    
 

  22,80 m2 22,80   
 

  pom.2.9. m2    
 

  3,60 m2 3,60   
 

  -(3,0*4,80+3,20*4,50) m2 -28,80   
 

  poddasze m2    
 

  pom. 3.1. m2    
 

  91,0 m2 91,00   
 

  pom.3.7. m2    
 

  21,0 m2 21,00   
 

  pom.3.8. m2    
 

  9,0 m2 9,00   
 

  pom.3.9. m2    
 

  1,80 m2 1,80   
 

  -(3,0*4,80+3,20*4,50) m2 -28,80   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 274,90   
 

    RAZEM 274,90 
 

203 KNR 2-02U 
2809-03-040 

Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wymiarach 
15x15cm na zaprawach klejowych ATLAS 
grub.warstwy 3mm w pomieszczeniacho powierzchni 
ponad 10m2 (Orgbud W-wa) 

   

 

  piętro 1 m    
 

  pom.1.1. m    
 

  2,12+2,25+2,10+0,38*2 m 7,23   
 

  13,60+7,0+4,50 m 25,10   
 

  12,20+12,20 m 24,40   
 

  pom.1.8. m    
 

  1,06*2+2,0*2 m 6,12   
 

  pom.1.20 m    
 

  4,49*2+5,95*2 m 20,88   
 

  PIĘTRO 2 m    
 

  pom.2.1. m    
 

  2,12+2,24 m 4,36   
 

  13,60*2+12,50*2 m 52,20   
 

  pom.2.8. m    
 

  3,20+2,60*2 m 8,40   
 

  poddasze m    
 

  pom. 3.1. m    
 

  2,12+2,24 m 4,36   
 

  13,50*2+12,50*2 m 52,00   
 

  5,30*2+3,64*2 m 17,88   
 

  pom.3.7. m    
 

  3,20+2,60*2 m 8,40   
 

  pom.3.8. m    
 

  3,20*2+4,90*2 m 16,20   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 247,53   
 

    RAZEM 247,53 
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204 KNR 2-02U 
2809-05-040 

Listwy wykańczające przy cokolikach z płytek 
kamionkowych GRES na zaprawach klejowych 

   

 

  piętro 1 m    
 

  pom.1.1. m    
 

  2,12+2,25+2,10+0,38*2 m 7,23   
 

  13,60+7,0+4,50 m 25,10   
 

  12,20+12,20 m 24,40   
 

  pom.1.8. m    
 

  1,06*2+2,0*2 m 6,12   
 

  pom.1.20 m    
 

  4,49*2+5,95*2 m 20,88   
 

  PIĘTRO 2 m    
 

  pom.2.1. m    
 

  2,12+2,24 m 4,36   
 

  13,60*2+12,50*2 m 52,20   
 

  pom.2.8. m    
 

  3,20+2,60*2 m 8,40   
 

  poddasze m    
 

  pom. 3.1. m    
 

  2,12+2,24 m 4,36   
 

  13,50*2+12,50*2 m 52,00   
 

  pom.3.7. m    
 

  3,20+2,60*2 m 8,40   
 

  pom.3.8. m    
 

  3,20*2+4,90*2 m 16,20   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 229,65   
 

    RAZEM 229,65 
 

205 KNR 2-02 
1118-06-050 

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 
20x20 cm układanych na klej metodą zwykłą (B.I.nr 
8/96) - PŁYTKI CERAMICZNE 

   

 

  piętro 1 m2    
 

  pom.1.11 m2    
 

  4,0 m2 4,00   
 

  pom.1.12 m2    
 

  6,40 m2 6,40   
 

  pom.1.14 m2    
 

  3,0 m2 3,00   
 

  PIĘTRO 2 m2    
 

  pom.2.12 m2    
 

  3,60 m2 3,60   
 

  pom.2.13 m2    
 

  6,40 m2 6,40   
 

  pom.2.15 m2    
 

  3,60 m2 3,60   
 

  poddasze m2    
 

  pom.3.12 m2    
 

  6,40 m2 6,40   
 

  pom.3.13 m2    
 

  3,60 m2 3,60   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 37,00   
 

    RAZEM 37,00 
 

206 KNR 2-02U 
1130-02-050 

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 
samopoziomującej  grubości 5 mm wykonywane w 
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud 
W-wa) 

   

 

  piętro 1 m2    
 

  pom.1.2 m2    
 

  27,0 m2 27,00   
 

  pom.1.3 - 1.7 m2    
 

  8,0+29,0 m2 37,00   
 

  15,0+4,0+8,60 m2 27,60   
 

  pom.1.10 m2    
 

  53,0 m2 53,00   
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  pom.1.13 m2    
 

  7,80 m2 7,80   
 

  pom.1.15-1.19 m2    
 

  30,0+18,0+16,0 m2 64,00   
 

  31,20+19,70 m2 50,90   
 

  PIĘTRO 2 m2    
 

  pom.2.2 - 2.7 m2    
 

  10,0+13,0+6,0 m2 29,00   
 

  29,40+20,70+11,0 m2 61,10   
 

  pom.2.11 m2    
 

  35,40 m2 35,40   
 

  7,80 m2 7,80   
 

  pom.2.16 - 2.20 m2    
 

  18,40+13,30+17,70 m2 49,40   
 

  35,0+31,0 m2 66,00   
 

  PODDASZE m2    
 

  pom.3.2. - 3.6. m2    
 

  10,0+6,0 m2 16,00   
 

  26,60+20,70+11 m2 58,30   
 

  pom.3.10+3.11 m2    
 

  20,50+9,0 m2 29,50   
 

  pom.3.14-3.19 m2    
 

  7,80+3,10+26,50 m2 37,40   
 

  33,80+27,50+19,0 m2 80,30   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 737,50   
 

    RAZEM 737,50 
 

207 KNR 2-02U 
1130-03-050 

Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm 
warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy 
samopoziomującej  (Orgbud W-wa) - ZA DALSZE 5,0 
MM 

   

 

  piętro 1 m2    
 

  pom.1.2 m2    
 

  27,0 m2 27,00   
 

  pom.1.3 - 1.7 m2    
 

  8,0+29,0 m2 37,00   
 

  15,0+4,0+8,60 m2 27,60   
 

  pom.1.10 m2    
 

  53,0 m2 53,00   
 

  pom.1.13 m2    
 

  7,80 m2 7,80   
 

  pom.1.15-1.19 m2    
 

  30,0+18,0+16,0 m2 64,00   
 

  31,20+19,70 m2 50,90   
 

  PIĘTRO 2 m2    
 

  pom.2.2 - 2.7 m2    
 

  10,0+13,0+6,0 m2 29,00   
 

  29,40+20,70+11,0 m2 61,10   
 

  pom.2.11 m2    
 

  35,40 m2 35,40   
 

  pom.2.14 m2    
 

  7,80 m2 7,80   
 

  pom.2.16 - 2.20 m2    
 

  18,40+13,30+17,70 m2 49,40   
 

  35,0+31,0 m2 66,00   
 

  PODDASZE m2    
 

  pom.3.2. - 3.6. m2    
 

  10,0+6,0 m2 16,00   
 

  26,60+20,70+11 m2 58,30   
 

  pom.3.10+3.11 m2    
 

  20,50+9,0 m2 29,50   
 

  pom.3.14-3.19 m2    
 

  7,80+3,10+26,50 m2 37,40   
 

  33,80+27,50+19,0 m2 80,30   
 

   m2 -------------   
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  Przeniesienie + m2 737,50   
 

    RAZEM 737,50 
 

208 KNR 2-02 
1112-0402-050 

Posadzki z wykładziny rulonowej winyleum na kleju 
winylowym Pronakryl B,bez warstwy izolacyjnej. - 
WYKŁADZINA PCV 

   

 

  piętro 1 m2    
 

  pom.1.2 m2    
 

  27,0 m2 27,00   
 

  pom.1.3 - 1.7 m2    
 

  8,0+29,0 m2 37,00   
 

  15,0+4,0+8,60 m2 27,60   
 

  pom.1.10 m2    
 

  53,0 m2 53,00   
 

  pom.1.13 m2    
 

  7,80 m2 7,80   
 

  pom.1.15-1.19 m2    
 

  30,0+18,0+16,0 m2 64,00   
 

  31,20+19,70 m2 50,90   
 

  PIĘTRO 2 m2    
 

  pom.2.2 - 2.7 m2    
 

  10,0+13,0+6,0 m2 29,00   
 

  29,40+20,70+11,0 m2 61,10   
 

  pom.2.11 m2    
 

  35,40 m2 35,40   
 

  pom.2.14 m2    
 

  7,80 m2 7,80   
 

  pom.2.16 - 2.20 m2    
 

  18,40+13,30+17,70 m2 49,40   
 

  35,0+31,0 m2 66,00   
 

  PODDASZE m2    
 

  pom.3.2. - 3.6. m2    
 

  10,0+6,0 m2 16,00   
 

  26,60+20,70+11 m2 58,30   
 

  pom.3.10+3.11 m2    
 

  20,50+9,0 m2 29,50   
 

  pom.3.14-3.19 m2    
 

  7,80+3,10+26,50 m2 37,40   
 

  33,80+27,50+19,0 m2 80,30   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 737,50   
 

    RAZEM 737,50 
 

209 KNR 2-02 
1112-09-050 

Zgrzewanie wykładzin rulonowych.    

 

  piętro 1 m2    
 

  pom.1.2 m2    
 

  27,0 m2 27,00   
 

  pom.1.3 - 1.7 m2    
 

  8,0+29,0 m2 37,00   
 

  15,0+4,0+8,60 m2 27,60   
 

  pom.1.10 m2    
 

  53,0 m2 53,00   
 

  pom.1.13 m2    
 

  7,80 m2 7,80   
 

  pom.1.15-1.19 m2    
 

  30,0+18,0+16,0 m2 64,00   
 

  31,20+19,70 m2 50,90   
 

  PIĘTRO 2 m2    
 

  pom.2.2 - 2.7 m2    
 

  10,0+13,0+6,0 m2 29,00   
 

  29,40+20,70+11,0 m2 61,10   
 

  pom.2.11 m2    
 

  35,40 m2 35,40   
 

  pom.2.14 m2    
 

  7,80 m2 7,80   
 

  pom.2.16 - 2.20 m2    
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  18,40+13,30+17,70 m2 49,40   
 

  35,0+31,0 m2 66,00   
 

  PODDASZE m2    
 

  pom.3.2. - 3.6. m2    
 

  10,0+6,0 m2 16,00   
 

  26,60+20,70+11 m2 58,30   
 

  pom.3.10+3.11 m2    
 

  20,50+9,0 m2 29,50   
 

  pom.3.14-3.19 m2    
 

  7,80+3,10+26,50 m2 37,40   
 

  33,80+27,50+19,0 m2 80,30   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 737,50   
 

    RAZEM 737,50 
 

210 KNR 2-02 
1113-08-040 

Listwy przyścienne z drewna iglastego.    

 

  piętro 1 m    
 

  pom.1.2 m    
 

  5,30*2+5,10*2 m 20,80   
 

  pom.1.3 - 1.7 m    
 

  2,80*2+2,20*2 m 10,00   
 

  4,35*2+6,82*2 m 22,34   
 

  3,40*2+4,80*2 m 16,40   
 

  2,12*2+4,90*2 m 14,04   
 

  2,24*2+4,90*2 m 14,28   
 

  pom.1.10 m    
 

  7,74*2+3,20*2+0,38*2 m 22,64   
 

  4,90*2+4,90*2-2,20*2 m 15,20   
 

  pom.1.13 m    
 

  2,24*2+2,50*2 m 9,48   
 

  pom.1.15-1.19 m    
 

  4,16*2+7,18*2 m 22,68   
 

  5,30+2,79*2+3,20*2 m 17,28   
 

  2,98*2+5,30*2 m 16,56   
 

  5,30*2+6,0*2 m 22,60   
 

  4,16*2+4,84*2 m 18,00   
 

  PIĘTRO 2 m    
 

  pom.2.2 - 2.7 m    
 

  2,62*2+3,78*2 m 12,80   
 

  2,56*2+5,10*2 m 15,32   
 

  2,81*2+2,0*2 m 9,62   
 

  4,35*2+6,82*2 m 22,34   
 

  4,90*2+5,10*2 m 20,00   
 

  2,55*2+4,90*2 m 14,90   
 

  pom.2.11 m    
 

  4,90*2+7,48*2 m 24,76   
 

  pom.2.14 m    
 

  2,76*2+2,50*2 m 10,52   
 

  pom.2.16 - 2.20 m    
 

  4,16*2+4,54*2 m 17,40   
 

  4,16*2+2,60*2 m 13,52   
 

  4,16*2+4,80*2 m 17,92   
 

  5,30+5,89*2+3,0*2 m 23,08   
 

  6,0*2+5,30*2 m 22,60   
 

  PODDASZE m    
 

  pom.3.2. - 3.6. m    
 

  5,10*2+4,90*2 m 20,00   
 

  2,80*2+1,52*2 m 8,64   
 

  4,35*2+6,82*2 m 22,34   
 

  4,90*2+5,25*2 m 20,30   
 

  2,29*2+4,90*2 m 14,38   
 

  pom.3.10+3.11 m    
 

  4,82*2+4,90*2 m 19,44   
 

  2,81*2+4,90*2 m 15,42   
 

  pom.3.14-3.19 m    
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  4,54*2+2,30*2 m 13,68   
 

  6,79*2+4,16*2 m 21,90   
 

  5,30+5,90*2+3,0*2 m 23,10   
 

  5,30*2+5,34*2 m 21,28   
 

  4,43*2+4,16*2 m 17,18   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 684,74   
 

    RAZEM 684,74 
 

TYNKI I OKŁADZINY WEWN ĘTRZNE- 45410000-4 - Tynkowanie, 45431000-7 - Kładzenie płytek - SST-30 
 

211 (AW) AW 0 Dostawa kratek wentylacyjnych o wym. 14x14    
 

  WYM.14 X 14 szt    
 

  5+18+8 szt 31,00   
 

  9+26+13 szt 48,00   
 

   szt -------------   
 

  Przeniesienie + szt 79,00   
 

    RAZEM 79,00 
 

212 (AW) AW 0 Dostawa kratek wentylacyjnych o wym 14x27    
 

  WYM 14 X 27 szt    
 

  3 szt 3,00   
 

   szt -------------   
 

  Przeniesienie + szt 3,00   
 

    RAZEM 3,00 
 

213 KNR 2-02 
0806-02-050 

Tynki zwykłe IV kategorii,stropów 
płaskich,wykonywane ręcznie. 

   

 

  PARTER m2    
 

  351,50-(46,50+28,80+31,80) m2 244,40   
 

  PIĘTRO 1 m2    
 

  394,80-(89,0+23,0) m2 282,80   
 

  PIĘTRO 2 m2    
 

  393,50-(93,0+22,80) m2 277,70   
 

  PODDASZE   m2    
 

  354,30-91,0 m2 263,30   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 1 068,20   
 

    RAZEM 1 068,20 
 

214 KNR 2-02 
0806-01-050 

Tynki zwykłe IV kategorii,ścian i 
pilastrów,wykonywane ręcznie. 

   

 

  PARTER m2    
 

  POM.2 m2    
 

  (14,64*2+9,0*2)*3,32 m2 156,9696   
 

  pom.4 m2    
 

  (5,10*2+5,30*2)*3,32 m2 69,056   
 

  pom.10 m2    
 

  (4,0*2+4,16*2)*3,32 m2 54,1824   
 

  pom.9 m2    
 

  (5,89*2+5,30*2)*3,32 m2 74,3016   
 

  (4,16*2+3,07*2)*3,32 m2 48,0072   
 

  pom.8 m2    
 

  (2,15*2+1,34*2)*3,32 m2 23,1736   
 

  (1,30*2+1,04*2)*3,32 m2 15,5376   
 

  (2,76*2+2,15*2)*3,32 m2 32,6024   
 

  pom.7 m2    
 

  (1,96*2+1,35*2)*3,32 m2 21,9784   
 

  (2,08*2+2,57*2)*3,32 m2 30,876   
 

  piętro 1 m2    
 

  pom.1.2 m2    
 

  (5,10*2+5,30*2)*3,0 m2 62,40   
 

  pom.1.3 m2    
 

  (2,81*2+2,20*2)*3,0 m2 30,06   
 

  pom.1.4 m2    
 

  (4,35*2+6,82*2)*3,0 m2 67,02   
 

  pom.1.5 m2    
 

  (4,90*2+3,40*2)*3,0 m2 49,80   
 

  pom.1.6 m2    
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  (2,12*2+4,90*2)*3,0 m2 42,12   
 

  pom.1.7 m2    
 

  (2,24*2+4,90*2)*3,0 m2 42,84   
 

  pom.1.8 m2    
 

  (1,06*2+2,20*2)*3,0 m2 19,56   
 

  pom.1.10 m2    
 

  (4,90*2+7,74*2+3,58*2)*3,0 m2 97,32   
 

  (4,90-2,20)*3,0*2 m2 16,20   
 

  pom.1.11-14 m2    
 

  (1,66*2+2,42*2)*3,0 m2 24,48   
 

  (1,40*2+1,70*2)*3,0 m2 18,60   
 

  (1,30*2+1,80*2)*3,0 m2 18,60   
 

  1,50*3,32*4 m2 19,92   
 

  (2,24*2+2,50*2)*3,0 m2 28,44   
 

  (2,0*2+1,66*2)*3,0 m2 21,96   
 

  pom.1.15 m2    
 

  (4,16*2+7,18*2)*3,0 m2 68,04   
 

  pom.1.16 m2    
 

  (2,79*2+5,30+0,40*2)*3,0 m2 35,04   
 

  pom.1.17 m2    
 

  (2,98*2+5,30*2)*3,0 m2 49,68   
 

  pom.1.18 m2    
 

  (5,30*2+6,0*2)*3,0 m2 67,80   
 

  pom.1.19 m2    
 

  (4,16*2+4,84*2)*3,0 m2 54,00   
 

  pom.1,20 m2    
 

  (4,49*2+5,95*2)*3,0 m2 62,64   
 

  piętro 2 m2    
 

  pom.2.2 m2    
 

  (3,78*2+2,62*2)*3,0 m2 38,40   
 

  pom.2.3 m2    
 

  (2,56*2+5,10*2)*3,0 m2 45,96   
 

  pom.2.4 m2    
 

  (1,21*2+2,81*2)*3,0 m2 24,12   
 

  pom.2.5 m2    
 

  (4,35*2+6,82*2)*3,0 m2 67,02   
 

  pom.2.6 m2    
 

  (4,90*2+4,99*2)*3,0 m2 59,34   
 

  pom.2.7 m2    
 

  (4,92*2+2,55*2)*3,0 m2 44,82   
 

  pom.2.9 m2    
 

  (1,84*2+1,97*2)*3,0 m2 22,86   
 

  pom.2.10 m2    
 

  (1,30*2+1,70*2)*3,0 m2 18,00   
 

  (2,76*2+2,60*2)*3,0 m2 32,16   
 

  (1,66*2+1,78*2)*3,0 m2 20,64   
 

  (3,20*2+4,90*2)*3,0 m2 48,60   
 

  pom.2.11 m2    
 

  (7,48*2+4,90*2)*3,0 m2 74,28   
 

  pom.2.12-15 m2    
 

  (1,66*2+2,40*2)*3,0 m2 24,36   
 

  (1,39*2+2,40*2)*3,0 m2 22,74   
 

  pom.2.16 m2    
 

  (4,16*2+4,40*2)*3,0 m2 51,36   
 

  pom.2.19 m2    
 

  (5,89*2+5,30*2)*3,0 m2 67,14   
 

  pom.2.20 m2    
 

  (6,0*2+5,30*2)*3,0 m2 67,80   
 

  pom.2.17 m2    
 

  (4,16*2+3,60*2)*3,0 m2 46,56   
 

  pom.2.18 m2    
 

  (4,16*2+4,90*2)*3,0 m2 54,36   
 

  PODDASZE m2    
 

  pom.3.2 m2    
 

  (3,50+4,90)*0,5*3,0*2 m2 25,20   
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  5,10*(3,0+0,60) m2 18,36   
 

  pom.3.3 m2    
 

  (2,10*2+2,80*2)*3,0 m2 29,40   
 

  pom.3.4 m2    
 

  (6,82*2+4,35*2)*3,0 m2 67,02   
 

  pom.3.5 m2    
 

  (3,50+4,90)*0,5*3,0*2 m2 25,20   
 

  5,25*(3,0+0,60) m2 18,90   
 

  pom.3.6 m2    
 

  (3,50+4,90)*0,5*3,0*2 m2 25,20   
 

  2,29*(3,0+0,60) m2 8,244   
 

  pom.3.8+3.9 m2    
 

  (3,50+4,90)*0,5*3,0*2 m2 25,20   
 

  3,20*(3,0+0,60) m2 11,52   
 

  (2,35+1,45)*3,0*2 m2 22,80   
 

  pon.3,10 m2    
 

  (3,50+4,90)*0,5*3,0*2 m2 25,20   
 

  4,82*(3,0+0,60) m2 17,352   
 

  pom.3.11 m2    
 

  (3,50+4,90)*0,5*3*2 m2 25,20   
 

  2,43*(3,0+0,60) m2 8,748   
 

  pom.3.12-13-14 m2    
 

  (2,80*2+1,65*2)*3,0 m2 26,70   
 

  (1,40*2+2,80*2)*3,0 m2 25,20   
 

  (1,35*2+2,0*2)*3,0 m2 20,10   
 

  pom.3.15 m2    
 

  (3,50+6,79)*0,5*3,0*2 m2 30,87   
 

  4,16*(3,0+0,60) m2 14,976   
 

  pom.3.16 m2    
 

  5,90*3,0*2 m2 35,40   
 

  5,30*3,0*2 m2 31,80   
 

  0,60*3,0 m2 1,80   
 

  3,0*1,80*2 m2 10,80   
 

  pom.3.17 m2    
 

  (3,50+5,34)*0,5*3,0*2 m2 26,52   
 

  5,30*(3,0+0,60) m2 19,08   
 

  pom.3.18 m2    
 

  (3,50+4,43)*0,5*3,0*2 m2 23,79   
 

  4,16*(3,0+0,60) m2 14,976   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 2 889,2808   
 

    RAZEM 2 889,2808 
 

215 KNR 2-02 
0811-03-050 

Tynki zwykłe IV kategorii,biegów klatek schodowych.    

 

  SCH-1 m2    
 

  (1,58*3,20)*2 m2 10,112   
 

  bieg sch 1x2 m2    
 

  2,70*1,60*2 m2 8,64   
 

  bieg sch 1x1 m2    
 

  3,0*1,60*1 m2 4,80   
 

  płyty m2    
 

  1,33*3,20*2 m2 8,512   
 

  bieg sch4x2 m2    
 

  3,0*1,60*2 m2 9,60   
 

  bieg 3 x1 m2    
 

  2,75*1,60*1 m2 4,40   
 

  sch-2 m2    
 

  bieg 1 m2    
 

  2,70*1,40 m2 3,78   
 

  bieg 2 m2    
 

  2,70*1,40*2 m2 7,56   
 

  bieg 3 m2    
 

  3,0*1,40*1 m2 4,20   
 

  bieg 4 m2    
 

  3,0*1,40*2 m2 8,40   
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  1,81*3,01*3 m2 16,3443   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 86,3483   
 

    RAZEM 86,3483 
 

216 KNR 2-02 
0803-03-050 

Tynki zwykłe III kategorii,ścian i słupów,wykonywane 
ręcznie. 

   

 

  PARTER m2    
 

  kom.3+1.9 m2    
 

  (3,20*2+9,0*2)*10,57 m2 257,908   
 

  (3,20*2+1,71*2)*3,31 m2 32,5042   
 

  kom.1 m2    
 

  (2,42*2+1,50*2)*3,31 m2 25,9504   
 

  (4,72*2+2,42*2)*3,31 m2 47,2668   
 

  (5,30*2+8,20*2)*3,31 m2 89,37   
 

  2,0*3,31*3 m2 19,86   
 

  (1,80*2+1,50*2)*3,31 m2 21,846   
 

  (2,21*2+1,15)*3,31 m2 18,4367   
 

  garaŜ m2    
 

  (6,0*2+5,30*2)*3,32 m2 75,032   
 

  -3,0*2,80 m2 -8,40   
 

  PIĘTRO 1 m2    
 

  KOMUNIKACJA  m2    
 

  (5,30*2+8,25*2)*3,0 m2 81,30   
 

  (2,25+3,70+4,60)*3,0 m2 31,65   
 

  (2,12+6,96*2)*3,0 m2 48,12   
 

  (2,10+12,50*2)*3,0 m2 81,30   
 

  PIĘTRO 2 m2    
 

  POM.1.1 KOMUNIKACJA m2    
 

  (2,12*2+17,40*2)*3,0 m2 117,12   
 

  (5,30*2+8,25*2)*3,0 m2 81,30   
 

  PODDASZE m2    
 

  komunikacja m2    
 

  (2,24*20+13,60*2)*3,0 m2 216,00   
 

  (12,52*2)*3,0 m2 75,12   
 

  (5,30*2+8,25*2)*3,0 m2 81,30   
 

  3,20*3,0 m2 9,60   
 

  7,0*3,0*0,5*2 m2 21,00   
 

  3,20*1,50 m2 4,80   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 1 428,3841   
 

    RAZEM 1 428,3841 
 

217 KNR 2-02 
0803-06-050 

Tynki zwykłe III kategorii,stropów i 
podciągów,wykonywane ręcznie. 

   

 

  parter m2    
 

  1,71*3,20 m2 5,472   
 

  1,50*2,42 m2 3,63   
 

  4,73*2,42 m2 11,4466   
 

  5,30*8,20 m2 43,46   
 

  garaŜ m2    
 

  31,80 m2 31,80   
 

  PIĘTRO 1 m2    
 

  89,0  m2 89,00   
 

  PIĘTRO 2 m2    
 

  93,0 m2 93,00   
 

  PODDASZE m2    
 

  91,0 m2 91,00   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 368,8086   
 

    RAZEM 368,8086 
 

218 KNR 00-39 
0115-03-050 

Uszczelnienie pow.pionowych pomieszczeń mokrych i 
wilgotnych;balkonów,tarasów pod okładziną ceramiczną 
wyk.płynną foliąuszczel.SUPERFLEX 1,b/wkładki z 
włókn. 

   

 

  pom.8 m2    
 

  (1,34*2+2,15*2)*2,0 m2 13,96   
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  -0,90*2,0*2 m2 -3,60   
 

  (1,04*2+1,30*2)*2,0 m2 9,36   
 

  -0,80*2,0 m2 -1,60   
 

  (2,15*2+2,76*2)*2,0 m2 19,64   
 

  -(0,90*2,0+0,80*2,0) m2 -3,40   
 

  pom.7 m2    
 

  (2,08*2+2,57*2)*2,0 m2 18,60   
 

  -0,90*2,0 m2 -1,80   
 

  pom.6 m2    
 

  (1,96*2+1,35*2)*2,0 m2 13,24   
 

  -0,90*2,0 m2 -1,80   
 

  pom.4 m2    
 

  2,0*2,0 m2 4,00   
 

  piętro 1 m2    
 

  1,20*2,0 m2 2,40   
 

  pom.1.8 m2    
 

  (1,06*2+2,0*2)*2,0 m2 12,24   
 

  -0,80*2,0 m2 -1,60   
 

  pom.1.11 m2    
 

  (2,42*2+1,66*2)*2,0-0,90*2,0 m2 14,52   
 

  pom.1.14 m2    
 

  (1,66*2+2,37*2)*2,0 m2 16,12   
 

  -0,80*2,0 m2 -1,60   
 

  pom.1.12 m2    
 

  (1,05*2+1,40*2)*2,0-0,80*2,0 m2 8,20   
 

  (1,40*2+1,60*2)*2,0 m2 12,00   
 

  -0,80*2,0*2 m2 -3,20   
 

  (1,30*2+1,80*2)*2,0 m2 12,40   
 

  -0,90*2,0*2 m2 -3,60   
 

  piętro 2 m2    
 

  2,0*2,0 m2 4,00   
 

  pom.2.9 m2    
 

  (1,97*2+1,84*2)*2,0 m2 15,24   
 

  -0,80*2,0 m2 -1,60   
 

  pom.2.12 m2    
 

  (1,66*2+2,40*2)*2,0-0,90*2,0 m2 14,44   
 

  pom.2.13 m2    
 

  (1,39*2+2,80*2)+(1,10*2)*2,0 m2 12,78   
 

  -(0,80*2+0,90*2,0) m2 -3,40   
 

  (1,30*2+1,70*2)*2,0 m2 12,00   
 

  -0,90*2,0*2 m2 -3,60   
 

  pom.2.15 m2    
 

  (1,66*2+2,0*2)*2,0 m2 14,64   
 

  -0,80*2,0 m2 -1,60   
 

  poddasze m2    
 

  2,0*2,0 m2 4,00   
 

  pom.3.9 m2    
 

  (1,40*2+1,97*2)*2,0 m2 13,48   
 

  -0,80*2,0 m2 -1,60   
 

  pom.3.12 m2    
 

  -0,90*2,0 m2 -1,80   
 

  (2,0*2+1,30*2)*2,0 m2 13,20   
 

  -0,90*2,0*2 m2 -3,60   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 0,00   
 

    RAZEM 1 216,59 
 

219 KNR 2-02 
0829-06-050 

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm,na 
klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) 

   

 

  pom.8 m2    
 

  (1,34*2+2,15*2)*2,0 m2 13,96   
 

  -0,90*2,0*2 m2 -3,60   
 

  (1,04*2+1,30*2)*2,0 m2 9,36   
 

  -0,80*2,0 m2 -1,60   
 

  (2,15*2+2,76*2)*2,0 m2 19,64   
 

  -(0,90*2,0+0,80*2,0) m2 -3,40   
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  pom.7 m2    
 

  (2,08*2+2,57*2)*2,0 m2 18,60   
 

  -0,90*2,0 m2 -1,80   
 

  pom.6 m2    
 

  (1,96*2+1,35*2)*2,0 m2 13,24   
 

  -0,90*2,0 m2 -1,80   
 

  pom.4 m2    
 

  2,0*2,0 m2 4,00   
 

  piętro 1 m2    
 

  1,20*2,0 m2 2,40   
 

  pom.1.8 m2    
 

  (1,06*2+2,0*2)*2,0 m2 12,24   
 

  -0,80*2,0 m2 -1,60   
 

  pom.1.11 m2    
 

  (2,42*2+1,66*2)*2,0-0,90*2,0 m2 14,52   
 

  pom.1.14 m2    
 

  (1,66*2+2,37*2)*2,0 m2 16,12   
 

  -0,80*2,0 m2 -1,60   
 

  pom.1.12 m2    
 

  (1,05*2+1,40*2)*2,0-0,80*2,0 m2 8,20   
 

  (1,40*2+1,60*2)*2,0 m2 12,00   
 

  -0,80*2,0*2 m2 -3,20   
 

  (1,30*2+1,80*2)*2,0 m2 12,40   
 

  -0,90*2,0*2 m2 -3,60   
 

  piętro 2 m2    
 

  2,0*2,0 m2 4,00   
 

  pom.2.9 m2    
 

  (1,97*2+1,84*2)*2,0 m2 15,24   
 

  -0,80*2,0 m2 -1,60   
 

  pom.2.12 m2    
 

  (1,66*2+2,40*2)*2,0-0,90*2,0 m2 14,44   
 

  pom.2.13 m2    
 

  (1,39*2+2,80*2)+(1,10*2)*2,0 m2 12,78   
 

  -(0,80*2+0,90*2,0) m2 -3,40   
 

  (1,30*2+1,70*2)*2,0 m2 12,00   
 

  -0,90*2,0*2 m2 -3,60   
 

  pom.2.15 m2    
 

  (1,66*2+2,0*2)*2,0 m2 14,64   
 

  -0,80*2,0 m2 -1,60   
 

  poddasze m2    
 

  2,0*2,0 m2 4,00   
 

  pom.3.9 m2    
 

  (1,40*2+1,97*2)*2,0 m2 13,48   
 

  -0,80*2,0 m2 -1,60   
 

  pom.3.12 m2    
 

  -0,90*2,0 m2 -1,80   
 

  (2,0*2+1,30*2)*2,0 m2 13,20   
 

  -0,90*2,0*2 m2 -3,60   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 221,06   
 

    RAZEM 221,06 
 

220 KNNR 2 0805-
070-040 

Listwy naroŜnikowe przy ścianach licowanych płytkami 
z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 

   

 

  PARTER m    
 

  pom.8 m    
 

  (1,34*2+2,15*2)+2,0*6 m 18,98   
 

  (1,04*2+1,30*2)+2,0*8 m 20,68   
 

  (2,15*2+2,76*2)+2,0*8 m 25,82   
 

  pom.7 m    
 

  (2,08*2+2,57*2)+2,0*8 m 25,30   
 

  pom.6 m    
 

  (1,96*2+1,35*2)+2,0*8 m 22,62   
 

  pom.4 m    
 

  2,0*3 m 6,00   
 

  piętro 1 m    
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  1,20*2,0 m 2,40   
 

  pom.1.8 m    
 

  (1,06*2+2,0*2)+2,0*8 m 22,12   
 

  pom.1.11 m    
 

  (2,42*2+1,66*2)+2,0*8 m 24,16   
 

  pom.1.14 m    
 

  (1,66*2+2,37*2)+2,0*8 m 24,06   
 

  pom.1.12 m    
 

  (1,05*2+1,40*2)+2,0*8 m 20,90   
 

  (1,40*2+1,60*2)+2,0*8 m 22,00   
 

  (1,30*2+1,80*2)+2,0*8 m 22,20   
 

  PIĘTRO 2 m    
 

  2,0*3 m 6,00   
 

  POM.2.9 m    
 

  (1,97*2+1,84*2)+2,0*8 m 23,62   
 

  POM.2.12 m    
 

  (1,66*2+2,40*2)+2,0*8 m 24,12   
 

  pom.2.13 m    
 

  (1,39*2+2,80*2+1,10*2)+2,0*16 m 42,58   
 

  (1,30*2+1,70*2)+2,0*8 m 22,00   
 

  pom.2.15 m    
 

  (1,66*2+2,0*2)+2,0*8 m 23,32   
 

  PODDASZE m    
 

  2,0*3 m 6,00   
 

  pom.3.9 m    
 

  (1,40*2+1,97*2)+2,0*6 m 18,74   
 

  pom.3.12 m    
 

  (2,70*2+1,65*2)+2,0*8 m 24,70   
 

  pom.3.13 m    
 

  (2,70*2+1,30*2)+2,0*16 m 40,00   
 

  (2,0*2+1,30*2)+2,0*10 m 26,60   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 0,00   
 

    RAZEM 0,00 
 

221 KNR 2-02 
2004-02-050 

Obudowa elementów konstrukcji słupów płytami 
gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych 
pojedynczych.Obudowa jednowarstwowa 100-01. 

   

 

  WG ZESTAWIENIA m2    
 

  50,0 m2 50,00   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 50,00   
 

    RAZEM 50,00 
 

222 KNR 2-02U 
2702-01-050 

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z 
wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z 
zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60 cm 
(Orgbud W-wa) - ZAKUP I MONTAś SUFITU 
PODWIESZONEGO THERMATEX 

   

 

  WG ZEST.  m2    
 

  260,0 m2 260,00   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 260,00   
 

    RAZEM 260,00 
 

223 KNR 2-17 
0101-03-050 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej 
prostokątne typ A/I o obwodzie do 1000 mm przy 
udziale kształtek do35% 

   

 

    RAZEM 7,9296 
 

MALOWANIE  - 45442100-8 - Roboty malarskie  - SST-33 
 

224 KNR 2-02 
1505-09-050 

Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych.    

 

  1797,19+93,99 m2 1 891,18   
 

  (1068,20+2888,68)-261,04 m2 3 695,84   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 5 587,02   
 

    RAZEM 5 587,02 
 



 

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 6.30) 
 

str 65 

225 KNR 2-02 
1505-01-050 

Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków 
wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "Polinit". 

   

 

  (1068,20+2888,68)-261,04 m2 3 695,84   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 3 695,84   
 

    RAZEM 3 695,84 
 

226 KNR 2-02 
1505-06-050 

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem płyt gipsowych 
spoinowych szpachlowanych,farbą emulsyjną 
"Polinit",dodatek za kaŜde dalsze malowanie. 

   

 

  (1068,20+2888,68)-261,04 m2 3 695,84   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 3 695,84   
 

    RAZEM 3 695,84 
 

227 KNR 2-02 
1505-05-050 

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem płyt gipsowych 
spoinowych szpachlowanych,farbą emulsyjną "Polinit". 

   

 

  50,0+260,0 m2 310,00   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 310,00   
 

    RAZEM 310,00 
 

228 KNR 2-02 
1505-01-050 

Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków 
wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "Polinit". - p. 
analogia farba silikonowa 

   

 

  PARTER m2    
 

  kom.3+1.9 m2    
 

  (3,20*2+9,0*2)*10,57 m2 257,908   
 

  (3,20*2+1,71*2)*3,31 m2 32,5042   
 

  kom.1 m2    
 

  (2,42*2+1,50*2)*3,31 m2 25,9504   
 

  (4,72*2+2,42*2)*3,31 m2 47,2668   
 

  (5,30*2+8,20*2)*3,31 m2 89,37   
 

  2,0*3,31*3 m2 19,86   
 

  (1,80*2+1,50*2)*3,31 m2 21,846   
 

  (2,21*2+1,15)*3,31 m2 18,4367   
 

  garaŜ m2    
 

  (6,0*2+5,30*2)*3,32 m2 75,032   
 

  -3,0*2,80 m2 -8,40   
 

  PIĘTRO 1 m2    
 

  KOMUNIKACJA  m2    
 

  (5,30*2+8,25*2)*3,0 m2 81,30   
 

  (2,25+3,70+4,60)*3,0 m2 31,65   
 

  (2,12+6,96*2)*3,0 m2 48,12   
 

  (2,10+12,50*2)*3,0 m2 81,30   
 

  PIĘTRO 2 m2    
 

  POM.1.1 KOMUNIKACJA m2    
 

  (2,12*2+17,40*2)*3,0 m2 117,12   
 

  (5,30*2+8,25*2)*3,0 m2 81,30   
 

  PODDASZE m2    
 

  komunikacja m2    
 

  (2,24*20+13,60*2)*3,0 m2 216,00   
 

  (12,52*2)*3,0 m2 75,12   
 

  (5,30*2+8,25*2)*3,0 m2 81,30   
 

  3,20*3,0 m2 9,60   
 

  7,0*3,0*0,5*2 m2 21,00   
 

  3,20*1,50 m2 4,80   
 

  parter m2    
 

  1,71*3,20 m2 5,472   
 

  1,50*2,42 m2 3,63   
 

  4,73*2,42 m2 11,4466   
 

  5,30*8,20 m2 43,46   
 

  garaŜ m2    
 

  31,80 m2 31,80   
 

  PIĘTRO 1 m2    
 

  89,0  m2 89,00   
 

  PIĘTRO 2 m2    
 

  93,0 m2 93,00   
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  PODDASZE m2    
 

  91,0 m2 91,00   
 

  3,50*3,20*3 m2 33,60   
 

  1,50*3,20*3 m2 14,40   
 

  3,0*3,50*3 m2 31,50   
 

  3,0*1,61*3 m2 14,49   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 1 891,1827   
 

    RAZEM 1 891,1827 
 

229 KNR 2-02 
1505-06-050 

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem płyt gipsowych 
spoinowych szpachlowanych,farbą emulsyjną 
"Polinit",dodatek za kaŜde dalsze malowanie. - p. 
analogia farba silikonowa 

   

 

  PARTER m2    
 

  kom.3+1.9 m2    
 

  (3,20*2+9,0*2)*10,57 m2 257,908   
 

  (3,20*2+1,71*2)*3,31 m2 32,5042   
 

  kom.1 m2    
 

  (2,42*2+1,50*2)*3,31 m2 25,9504   
 

  (4,72*2+2,42*2)*3,31 m2 47,2668   
 

  (5,30*2+8,20*2)*3,31 m2 89,37   
 

  2,0*3,31*3 m2 19,86   
 

  (1,80*2+1,50*2)*3,31 m2 21,846   
 

  (2,21*2+1,15)*3,31 m2 18,4367   
 

  garaŜ m2    
 

  (6,0*2+5,30*2)*3,32 m2 75,032   
 

  -3,0*2,80 m2 -8,40   
 

  PIĘTRO 1 m2    
 

  KOMUNIKACJA  m2    
 

  (5,30*2+8,25*2)*3,0 m2 81,30   
 

  (2,25+3,70+4,60)*3,0 m2 31,65   
 

  (2,12+6,96*2)*3,0 m2 48,12   
 

  (2,10+12,50*2)*3,0 m2 81,30   
 

  PIĘTRO 2 m2    
 

  POM.1.1 KOMUNIKACJA m2    
 

  (2,12*2+17,40*2)*3,0 m2 117,12   
 

  (5,30*2+8,25*2)*3,0 m2 81,30   
 

  PODDASZE m2    
 

  komunikacja m2    
 

  (2,24*20+13,60*2)*3,0 m2 216,00   
 

  (12,52*2)*3,0 m2 75,12   
 

  (5,30*2+8,25*2)*3,0 m2 81,30   
 

  3,20*3,0 m2 9,60   
 

  7,0*3,0*0,5*2 m2 21,00   
 

  3,20*1,50 m2 4,80   
 

  parter m2    
 

  1,71*3,20 m2 5,472   
 

  1,50*2,42 m2 3,63   
 

  4,73*2,42 m2 11,4466   
 

  5,30*8,20 m2 43,46   
 

  garaŜ m2    
 

  31,80 m2 31,80   
 

  PIĘTRO 1 m2    
 

  89,0  m2 89,00   
 

  PIĘTRO 2 m2    
 

  93,0 m2 93,00   
 

  PODDASZE m2    
 

  91,0 m2 91,00   
 

  3,50*3,20*3 m2 33,60   
 

  1,50*3,20*3 m2 14,40   
 

  3,0*3,50*3 m2 31,50   
 

  3,0*1,61*3 m2 14,49   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 1 891,1827   
 

    RAZEM 1 891,1827 
 



 

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 6.30) 
 

str 67 

ROBOTY KOWALSKO- ŚLUSARSKIE - 45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych  - SST-32 
 

230 (AW) AW 0 Zakup i montaŜ dźwigu platformowego z konstrukcją 
szybu i obudową  np. GOLD-BUD (udźwig-500 kg, 
wymiary szybu - 1500x1700; wymiary platformy - 
1100x1600; prędkość 0,15m/s; maksymalna wys. 
podnoszenia - 13,0 m; drzwi-wychylne, 
jednoskrzydłowe o wym 90x200; nie wymagane 
oddzielne pomieszczenie maszynowni- napęd 
zlokalizowany w obrysie szybu; dźwig przystosowany 
do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach) 

   

 

  1 kpl 1,00   
 

   kpl -------------   
 

  Przeniesienie + kpl 1,00   
 

    RAZEM 1,00 
 

231 KNR 2-02 
1207-05-040 

Balustrady schodowe z prętów stalowych,osadzone i 
zabetonowane w co trzecim stopniu,o masie ponad 16 
kg. - P. ANALOGIA ZAKUP I MONTAś  
BALUSTRAD ZE STALI NIERDZEWNEJ 

   

 

  S przęsła=120 m    
 

  H=110   m    
 

  46,0 m 46,00   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 46,00   
 

    RAZEM 46,00 
 

232 KNR 2-02 
1208-03-040 

Pochwyty stalowe na wspornikach. - P. ANALOGIA 
ZAKUP I MONTAś  POCHWYTÓW ZE STALI 
NIERDZEWNEJ - wypełnienie -  szkło bezpieczne gr. 
1,0 cm mocowane do słupków 

   

 

  47,0 m 47,00   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 47,00   
 

    RAZEM 47,00 
 

233 KNR 2-02 
1209-01-040 

Balustrady tarasowe z pochwytami stalowymi. - P. 
ANALOGIA ZAKUP I MONTA ś PORĘCZY NA 
SŁUPKACH przy pochylni dla osób niepełnosprawnych 
ZE STALI NIERDZEWNEJ 

   

 

  20,0 m 20,00   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 20,00   
 

    RAZEM 20,00 
 

234 (AW) AW 0 Zakup uchwytów dla osób niepełnosprawnych - U1 - 
poręcz prosta 

   

 

  8 szt 8,00   
 

   szt -------------   
 

  Przeniesienie + szt 8,00   
 

    RAZEM 8,00 
 

235 (AW) AW 0 Zakup uchwytów dla osób niepełnosprawnych - U2 - 
uchylny 

   

 

  8 szt 8,00   
 

   szt -------------   
 

  Przeniesienie + szt 8,00   
 

    RAZEM 8,00 
 

236 KNR 2-02 
1218-02 

Wsporniki ramienne ze stali teowej. - P. ANALOGIA 
MONTAś UCHWYTÓW DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH - materiał wg cen zakupu 

   

 

  8+8  16,00   
 

    -------------   
 

  Przeniesienie +  16,00   
 

    RAZEM 16,00 
 

237 KNR 2-02 
1219-03-020 

Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2. - p. analogia 
wycieraczki 60x20 

   

 

  4 szt 4,00   
 

   szt -------------   
 

  Przeniesienie + szt 4,00   
 

    RAZEM 4,00 
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238 KNR 2-02W 
1017-01-090 

Świetliki i klapy dymowe o powierzchni do 1,0 m2 - 
ZAKUP I MONTAś KLAPY DACHOWEJ 
WYŁAZOWEJ - (podstawa systemowa do klapy - typu 
NG 100/100 - klapa wypełniona poliwęglanem - x2)  

   

 

  2 kpl 2,00   
 

   kpl -------------   
 

  Przeniesienie + kpl 2,00   
 

    RAZEM 2,00 
 

239 KNR 2-02W 
1017-01-090 

Świetliki i klapy dymowe o powierzchni do 1,5 m2 - 
ZAKUP I MONTAś KLAPY ODDYMIAJACEJ  - 
(podstawa systemowa do klapy - typu  120/120 - klapa 
wypełniona poliwęglanem - x2)  

   

 

  4 kpl 4,00   
 

   kpl -------------   
 

  Przeniesienie + kpl 4,00   
 

    RAZEM 4,00 
 

240 (AW) AW 0 Zakup i montaŜ ścianki rozsuwanej    
 

  5,30 m 5,30   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 5,30   
 

    RAZEM 5,30 
 

241 KNR 2-02W 
1032-01-050 

Bramy uchylne garaŜowe,podnoszone automatycznie - 
BRAMA SEGMENTOWA  

   

 

  3,0*2,80*1 m2 8,40   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 8,40   
 

    RAZEM 8,40 
 

242 (AW) AW 0 Zakup i montaŜ daszku z poliwęglanu na konstrukcji ze 
stali nierdzewnej o wysięgu 90,0 cm  (bok daszku 
dopasować do boku wykusza - daszek w kształcie trapeu 
- przód - 5,30m;  tył - 3,70m  )  

   

 

  1 kpl 1,00   
 

   kpl -------------   
 

  Przeniesienie + kpl 1,00   
 

    RAZEM 1,00 
 

ROBOTY WYKO ŃCZENIOWE - WEWN ĘTRZNE  
 

243 (AW) AW 0 Zakup parapetów z płyty postforming     
 

  1,60*6 m 9,60   
 

  1,60*37 m 59,20   
 

  2,35*3 m 7,05   
 

  2,10*2 m 4,20   
 

  1,60*6 m 9,60   
 

  2,20*2 m 4,40   
 

  2,20 m 2,20   
 

  2,20 m 2,20   
 

  1,14 m 1,14   
 

  2,90*2 m 5,80   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 105,39   
 

    RAZEM 105,39 
 

244 KNNR 2 0302-
070-040 

Ściany murowane. Osadzenie podokienników 
prefabrykowanych - montaŜ parapetów - materiał wg 
cen zakupu 

   

 

  1,60*6 m 9,60   
 

  1,60*37 m 59,20   
 

  2,35*3 m 7,05   
 

  2,10*2 m 4,20   
 

  1,60*6 m 9,60   
 

  2,20*2 m 4,40   
 

  2,20 m 2,20   
 

  2,20 m 2,20   
 

  1,14 m 1,14   
 

  2,90*2 m 5,80   
 

   m -------------   
 



 

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 6.30) 
 

str 69 

  Przeniesienie + m 105,39   
 

    RAZEM 105,39 
 

TYNKI I OKŁADZINY ZEWN ĘTRZNE - 45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań,  45410000-4 - Tynkowanie, 
45431000-7 - Kładzenie płytek - SST-28, SST-29, SST-30 

 

245 KNR 00-33 
0117-05-050 

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej 
o grub.12 cm, w technologii   z okładziną z 
płytekgresowych o wymiarach 20x20 cm - P. 
ANALOGIA OKŁADZINA Z KAMIENIA 
NATURALNEGO 

   

 

  elewacja wschodnia m2    
 

  13,14*1,40 m2 18,396   
 

  12,0*3,20 m2 38,40   
 

  -(1,20*2,70+1,50*2,10*2) m2 -9,54   
 

  elewacja południowa m2    
 

  24,0*1,40 m2 33,60   
 

  elewacja pólnocna m2    
 

  12,77*3,20 m2 40,864   
 

  -(1,20*2,70+0,90*2,70*2) m2 -8,10   
 

  -(1,50*0,90*3) m2 -4,05   
 

  10,0*1,40 m2 14,00   
 

  elewacja zachodnia m2    
 

  6,30*1,40 m2 8,82   
 

  6,80*3,20 m2 21,76   
 

  -1,50*2,10*2 m2 -6,30   
 

  11,20*1,40 m2 15,68   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 163,53   
 

    RAZEM 163,53 
 

246 KNR 00-33 
0122-01-040 

Roboty uzupełniające - montaŜ listew cokołowych z 
aluminium   

   

 

  elewacja wschodnia m    
 

  13,14 m 13,14   
 

  12,0 m 12,00   
 

  elewacja południowa m    
 

  24,0 m 24,00   
 

  elewacja pólnocna m    
 

  12,77 m 12,77   
 

  10,0 m 10,00   
 

  elewacja zachodnia m    
 

  6,30 m 6,30   
 

  6,80 m 6,80   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 85,01   
 

    RAZEM 85,01 
 

247 KNR 2-02 
1604-03-050 

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m.    

 

  (24,50+1,50*2)*11,0 m2 302,50   
 

  9,0*8,0 m2 72,00   
 

  25,0*11,0 m2 275,00   
 

  13,0*8,0 m2 104,00   
 

  6,0*6,0 m2 36,00   
 

  (13,10+1,50*2)*11,0 m2 177,10   
 

  14,0*8,0 m2 112,00   
 

  (12,63+1,50)*11,0 m2 155,43   
 

  12,0*11,0 m2 132,00   
 

  5,0*5,0 m2 25,00   
 

  13,0*11,0+13,0*8,0 m2 247,00   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 1 638,03   
 

    RAZEM 1 638,03 
 

248 KNR 2-02 
1613-03-050 

Instalacje odgromowe rusztowań 
zewnętrznych,przyściennych o wysokości do 20 m z 
zastosowaniem bednarki ocynkowanej 20x3mm. 

   

 

  (24,50+1,50*2)*11,0 m2 302,50   
 

  9,0*8,0 m2 72,00   
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  25,0*11,0 m2 275,00   
 

  13,0*8,0 m2 104,00   
 

  6,0*6,0 m2 36,00   
 

  (13,10+1,50*2)*11,0 m2 177,10   
 

  14,0*8,0 m2 112,00   
 

  (12,63+1,50)*11,0 m2 155,43   
 

  12,0*11,0 m2 132,00   
 

  5,0*5,0 m2 25,00   
 

  13,0*11,0+13,0*8,0 m2 247,00   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 0,00   
 

    RAZEM 1 638,03 
 

249 KNNR 2 1505-
010-050 

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych    

 

  (24,50+1,50*2)*11,0 m2 302,50   
 

  9,0*8,0 m2 72,00   
 

  25,0*11,0 m2 275,00   
 

  13,0*8,0 m2 104,00   
 

  6,0*6,0 m2 36,00   
 

  (13,10+1,50*2)*11,0 m2 177,10   
 

  14,0*8,0 m2 112,00   
 

  (12,63+1,50)*11,0 m2 155,43   
 

  12,0*11,0 m2 132,00   
 

  5,0*5,0 m2 25,00   
 

  13,0*11,0+13,0*8,0 m2 247,00   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 1 638,03   
 

    RAZEM 1 638,03 
 

250 (AW) AW 8 Efektywny czas pracy rusztowań    
 

  ((0,018+0,1076+0,4473)/6*0,84)*676,54 m-g 54,2626   
 

  ((0,64+0,71)/3*0,84)*32,0 m-g 12,096   
 

  (5,2655/(6*0,84))*225,63 m-g 235,7252   
 

   m-g -------------   
 

  Przeniesienie + m-g 302,0837   
 

    RAZEM 302,0837 
 

251 KNR 00-18 
2611-03-050 

Elewacje z paneli układanych poziomo na 
ścianach,montaŜ rusztu na podłoŜu z cegieł - P. 
ANALOGIA MONTAś RUSZTU POD OKŁADZINĘ 
ELEWACJI Z DESEK 

   

 

  ELEWACJA wschodnia m2    
 

  0,88*17,60 m2 15,488   
 

  5,60*0,80*2 m2 8,96   
 

  2,0*2,0*0,5*2*2 m2 8,00   
 

  (5,95-2,0)*4,20*2 m2 33,18   
 

  0,70*(4,0+2,50)*2 m2 9,10   
 

  4,0*2,0*0,5 m2 4,00   
 

  1,80*0,50*2 m2 1,80   
 

  2,0*2,0*0,5*4 m2 8,00   
 

  elewacja południowa m2    
 

  6,50*3,0*0,5 m2 9,75   
 

  3,0*0,80*2 m2 4,80   
 

  (24,33-5,08)*0,70 m2 13,475   
 

  elewacja pólnocna m2    
 

  (0,35+4,0)*0,70 m2 3,045   
 

  2,50*2,50*0,5*4 m2 12,50   
 

  3,30*3,30*0,5*2 m2 10,89   
 

  5,0*1,0*2 m2 10,00   
 

  elewacja zachodnia m2    
 

  2,0*7,80 m2 15,60   
 

  (4,0+2,50)*0,70 m2 4,55   
 

  1,20*12,0 m2 14,40   
 

  4,70*4,70*0,5*2 m2 22,09   
 

  5,0*1,0*2 m2 10,00   
 

  4,0*2,0*0,5 m2 4,00   
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  2,0*0,50*2 m2 2,00   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 225,628   
 

    RAZEM 225,628 
 

252 KNR 00-33 
0101-01-050 

Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 7,0 cm na 
zaprawie klejącej Sto-Baukleber (roboty wykonywane 
ręcznie)  - POD OKŁADZINY Z DESEK ELEWACJI 

   

 

  ELEWACJA wschodnia m2    
 

  0,88*17,60 m2 15,488   
 

  5,60*0,80*2 m2 8,96   
 

  2,0*2,0*0,5*2*2 m2 8,00   
 

  (5,95-2,0)*4,20*2 m2 33,18   
 

  0,70*(4,0+2,50)*2 m2 9,10   
 

  4,0*2,0*0,5 m2 4,00   
 

  1,80*0,50*2 m2 1,80   
 

  2,0*2,0*0,5*4 m2 8,00   
 

  elewacja południowa m2    
 

  6,50*3,0*0,5 m2 9,75   
 

  3,0*0,80*2 m2 4,80   
 

  (24,33-5,08)*0,70 m2 13,475   
 

  elewacja pólnocna m2    
 

  (0,35+4,0)*0,70 m2 3,045   
 

  2,50*2,50*0,5*4 m2 12,50   
 

  3,30*3,30*0,5*2 m2 10,89   
 

  5,0*1,0*2 m2 10,00   
 

  elewacja zachodnia m2    
 

  2,0*7,80 m2 15,60   
 

  (4,0+2,50)*0,70 m2 4,55   
 

  1,20*12,0 m2 14,40   
 

  4,70*4,70*0,5*2 m2 22,09   
 

  5,0*1,0*2 m2 10,00   
 

  4,0*2,0*0,5 m2 4,00   
 

  2,0*0,50*2 m2 2,00   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 225,628   
 

    RAZEM 225,628 
 

253 KNR 00-33 
0123-01-020 

Roboty uzupełniające - przymocowanie płyt 
styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do 
ścian 

   

 

  ELEWACJA wschodnia szt    
 

  0,88*17,60 szt 15,488   
 

  5,60*0,80*2 szt 8,96   
 

  2,0*2,0*0,5*2*2 szt 8,00   
 

  (5,95-2,0)*4,20*2 szt 33,18   
 

  0,70*(4,0+2,50)*2 szt 9,10   
 

  4,0*2,0*0,5 szt 4,00   
 

  1,80*0,50*2 szt 1,80   
 

  2,0*2,0*0,5*4 szt 8,00   
 

  elewacja południowa szt    
 

  6,50*3,0*0,5 szt 9,75   
 

  3,0*0,80*2 szt 4,80   
 

  (24,33-5,08)*0,70 szt 13,475   
 

  elewacja pólnocna szt    
 

  (0,35+4,0)*0,70 szt 3,045   
 

  2,50*2,50*0,5*4 szt 12,50   
 

  3,30*3,30*0,5*2 szt 10,89   
 

  5,0*1,0*2 szt 10,00   
 

  elewacja zachodnia szt    
 

  2,0*7,80 szt 15,60   
 

  (4,0+2,50)*0,70 szt 4,55   
 

  1,20*12,0 szt 14,40   
 

  4,70*4,70*0,5*2 szt 22,09   
 

  5,0*1,0*2 szt 10,00   
 

  4,0*2,0*0,5 szt 4,00   
 

  2,0*0,50*2 szt 2,00   
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   szt -------------   
 

  Suma szt 225,628   
 

  Przeniesienie pomnoŜone szt    
 

  5 szt 1 128,14   
 

    RAZEM 1 128,14 
 

254 KNR 00-28 
2625-06-050 

 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - P. 
ANALOGIA - OCHRONNA WARSTWA KLEJOWA 
NA SIATCE 

   

 

  ELEWACJA wschodnia m2    
 

  0,88*17,60 m2 15,488   
 

  5,60*0,80*2 m2 8,96   
 

  2,0*2,0*0,5*2*2 m2 8,00   
 

  (5,95-2,0)*4,20*2 m2 33,18   
 

  0,70*(4,0+2,50)*2 m2 9,10   
 

  4,0*2,0*0,5 m2 4,00   
 

  1,80*0,50*2 m2 1,80   
 

  2,0*2,0*0,5*4 m2 8,00   
 

  elewacja południowa m2    
 

  6,50*3,0*0,5 m2 9,75   
 

  3,0*0,80*2 m2 4,80   
 

  (24,33-5,08)*0,70 m2 13,475   
 

  elewacja pólnocna m2    
 

  (0,35+4,0)*0,70 m2 3,045   
 

  2,50*2,50*0,5*4 m2 12,50   
 

  3,30*3,30*0,5*2 m2 10,89   
 

  5,0*1,0*2 m2 10,00   
 

  elewacja zachodnia m2    
 

  2,0*7,80 m2 15,60   
 

  (4,0+2,50)*0,70 m2 4,55   
 

  1,20*12,0 m2 14,40   
 

  4,70*4,70*0,5*2 m2 22,09   
 

  5,0*1,0*2 m2 10,00   
 

  4,0*2,0*0,5 m2 4,00   
 

  2,0*0,50*2 m2 2,00   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 225,628   
 

    RAZEM 225,628 
 

255 KNR 00-21 
4004-0102-050 

Poszycie ścian szkieletowych. Ściany z desek o 
szerokości 14 cm i grubości 25 mm,klasy II - P. 
ANALOGIA OBUDOWA ELEWACJI Z DESEK GR. 
2,5 CM DREWNO K27 mocowanie wkretami ze stali 
nierdzewnej 1,0x23,0 cm (dybel S 1,0 H 23,0 RT co 25 
cm 

   

 

  ELEWACJA wschodnia m2    
 

  0,88*17,60 m2 15,488   
 

  5,60*0,80*2 m2 8,96   
 

  2,0*2,0*0,5*2*2 m2 8,00   
 

  (5,95-2,0)*4,20*2 m2 33,18   
 

  0,70*(4,0+2,50)*2 m2 9,10   
 

  4,0*2,0*0,5 m2 4,00   
 

  1,80*0,50*2 m2 1,80   
 

  2,0*2,0*0,5*4 m2 8,00   
 

  elewacja południowa m2    
 

  6,50*3,0*0,5 m2 9,75   
 

  3,0*0,80*2 m2 4,80   
 

  (24,33-5,08)*0,70 m2 13,475   
 

  elewacja pólnocna m2    
 

  (0,35+4,0)*0,70 m2 3,045   
 

  2,50*2,50*0,5*4 m2 12,50   
 

  3,30*3,30*0,5*2 m2 10,89   
 

  5,0*1,0*2 m2 10,00   
 

  elewacja zachodnia m2    
 

  2,0*7,80 m2 15,60   
 

  (4,0+2,50)*0,70 m2 4,55   
 

  1,20*12,0 m2 14,40   
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  4,70*4,70*0,5*2 m2 22,09   
 

  5,0*1,0*2 m2 10,00   
 

  4,0*2,0*0,5 m2 4,00   
 

  2,0*0,50*2 m2 2,00   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 225,628   
 

    RAZEM 225,628 
 

256 KNR 4-01 
0628-06-050 

Impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą 
trzykrotnego smarowania preparatami olejowymi - 
(zabezpieczenie biotyczne drewna - Drewnochron 
bezbarwny 1x ; drewnochron brązowy - 2x) 

   

 

  ELEWACJA wschodnia m2    
 

  0,88*17,60 m2 15,488   
 

  5,60*0,80*2 m2 8,96   
 

  2,0*2,0*0,5*2*2 m2 8,00   
 

  (5,95-2,0)*4,20*2 m2 33,18   
 

  0,70*(4,0+2,50)*2 m2 9,10   
 

  4,0*2,0*0,5 m2 4,00   
 

  1,80*0,50*2 m2 1,80   
 

  2,0*2,0*0,5*4 m2 8,00   
 

  elewacja południowa m2    
 

  6,50*3,0*0,5 m2 9,75   
 

  3,0*0,80*2 m2 4,80   
 

  (24,33-5,08)*0,70 m2 13,475   
 

  elewacja pólnocna m2    
 

  (0,35+4,0)*0,70 m2 3,045   
 

  2,50*2,50*0,5*4 m2 12,50   
 

  3,30*3,30*0,5*2 m2 10,89   
 

  5,0*1,0*2 m2 10,00   
 

  elewacja zachodnia m2    
 

  2,0*7,80 m2 15,60   
 

  (4,0+2,50)*0,70 m2 4,55   
 

  1,20*12,0 m2 14,40   
 

  4,70*4,70*0,5*2 m2 22,09   
 

  5,0*1,0*2 m2 10,00   
 

  4,0*2,0*0,5 m2 4,00   
 

  2,0*0,50*2 m2 2,00   
 

   m2 -------------   
 

  Suma m2 225,628   
 

  Przeniesienie pomnoŜone m2    
 

  2*1,4 m2 631,7584   
 

    RAZEM 631,7584 
 

257 KNR 4-01 
0631-01-050 

Impregnacja ogniochronna igniosolem "DX" desek, płyt, 
bali i krawędziaków - ZABEZPIECZENIE P.POś desek 
ognioochronnie - lakier - Fireclear 2 x 

   

 

  ELEWACJA wschodnia m2    
 

  0,88*17,60 m2 15,488   
 

  5,60*0,80*2 m2 8,96   
 

  2,0*2,0*0,5*2*2 m2 8,00   
 

  (5,95-2,0)*4,20*2 m2 33,18   
 

  0,70*(4,0+2,50)*2 m2 9,10   
 

  4,0*2,0*0,5 m2 4,00   
 

  1,80*0,50*2 m2 1,80   
 

  2,0*2,0*0,5*4 m2 8,00   
 

  elewacja południowa m2    
 

  6,50*3,0*0,5 m2 9,75   
 

  3,0*0,80*2 m2 4,80   
 

  (24,33-5,08)*0,70 m2 13,475   
 

  elewacja pólnocna m2    
 

  (0,35+4,0)*0,70 m2 3,045   
 

  2,50*2,50*0,5*4 m2 12,50   
 

  3,30*3,30*0,5*2 m2 10,89   
 

  5,0*1,0*2 m2 10,00   
 

  elewacja zachodnia m2    
 

  2,0*7,80 m2 15,60   
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  (4,0+2,50)*0,70 m2 4,55   
 

  1,20*12,0 m2 14,40   
 

  4,70*4,70*0,5*2 m2 22,09   
 

  5,0*1,0*2 m2 10,00   
 

  4,0*2,0*0,5 m2 4,00   
 

  2,0*0,50*2 m2 2,00   
 

   m2 -------------   
 

  Suma m2 225,628   
 

  Przeniesienie pomnoŜone m2    
 

  2*1,4 m2 631,7584   
 

    RAZEM 631,7584 
 

258 KNNR 2 1902-
010-050 

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - 
metodą lekką"ATLAS STOPTER",przy fakturze 
nakrapianej lub rustykalnej nakładanej ręcznie o 
grub.1,5 mm - STYROPIAN EPS 100  - GR. 12,0 CM i 
pokrycie tynkiem akrylowym 

   

 

  (4,18+1,0)*0,5*3,0 m2 7,77   
 

  3,88*9,0 m2 34,92   
 

  (3,88+1,0)*0,5*3,0 m2 7,32   
 

  12,0*7,0 m2 84,00   
 

  -1,50*1,80*8 m2 -21,60   
 

  6,20*3,0 m2 18,60   
 

  (4,60+2,60)*0,5*1,20 m2 4,32   
 

  od spodu m2    
 

  5,0*1,50*0,5 m2 3,75   
 

  12,0*3,0 m2 36,00   
 

  2,0*4,20*2-2,0*2,40*2 m2 7,20   
 

  od spodu łącznik m2    
 

  5,95*5,08 m2 30,226   
 

  elewacja południowa m2    
 

  24,44*9,0 m2 219,96   
 

  -(1,20*2,0) m2 -2,40   
 

  -(1,50*1,80*8) m2 -21,60   
 

  -(5,08*4,50+5,08*2,48*0,5) m2 -29,1592   
 

  9,0*2,0 m2 18,00   
 

  (9,0+5,0)*0,5*2,0 m2 14,00   
 

  -1,50*1,80*2 m2 -5,40   
 

  elewacja północna m2    
 

  0,35*10,0*2 m2 7,00   
 

  3,70*7,0-2,25*1,80*2 m2 17,80   
 

  5,57*9,0*2-(3,50*1,80) m2 93,96   
 

  (5,57+2,0)*0,5*3,0 m2 11,355   
 

  elewacja zachodnia m2    
 

  6,0*9,0-1,50*1,80*6 m2 37,80   
 

  (6,0+2,0)*0,5*3,50 m2 14,00   
 

  5,60*7,0 m2 39,20   
 

  (5,60+2,0)*0,5*3,0 m2 11,40   
 

  -1,50*1,80*5 m2 -13,50   
 

  od spodu m2    
 

  7,0*2,0 m2 14,00   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 638,9218   
 

    RAZEM 638,9218 
 

259 KNR 2-02 
2601-07-050 

Docieplenie ościeŜy styropianem gr. 3,0 cm i pokrycie 
tynkiem akrylowym 

   

 

  (1,50+2,10*2)*0,35*37 m2 73,815   
 

  (2,26+1,80*2)*0,35*3 m2 6,153   
 

  (2,0+2,40*2)*0,35*2 m2 4,76   
 

  (1,50+2,10*2)*0,35*8 m2 15,96   
 

  (1,50+0,90*2)*0,35*6 m2 6,93   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 107,618   
 

    RAZEM 107,618 
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260 KNR 2-02 
0902-01-050 

Tynki zwykłe III kategorii wykonane ręcznie,na 
ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych,balkonów,loggii. 

   

 

  słupy zewnętrzne m2    
 

  0,35*3,50*4*3 m2 14,70   
 

  0,35*3,14*3,50*6 m2 23,079   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 37,779   
 

    RAZEM 37,779 
 

261 KNNR 2 1004-
010-050 

Akrylowe tynki dekor.ATLAS nakładane ręcz.fakturą 
nakrapianą z ATLASU CERMIT N-200 z 
got.konsystencji odpornej na czynniki 
atm.gr.2mm.Uzup.ubytków zapr.wyrówn 

   

 

  słupy zewnętrzne m2    
 

  0,35*3,50*4*3 m2 14,70   
 

  0,35*3,14*3,50*6 m2 23,079   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 37,779   
 

    RAZEM 37,779 
 

262 KNR 2-02 U 
0541-02-050 

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w 
rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) - p. analogia 
parapety zewn. z blachy tytano-cynkowej 

   

 

  1,60*0,35*6 m2 3,36   
 

  1,60*0,35*37 m2 20,72   
 

  2,35*0,35*3 m2 2,4675   
 

  2,10*0,35*2 m2 1,47   
 

  1,60*0,35*6 m2 3,36   
 

  2,20*0,35*2 m2 1,54   
 

  2,20*0,35 m2 0,77   
 

  2,20*0,35 m2 0,77   
 

  1,14*0,35 m2 0,399   
 

  2,90*0,35*2 m2 2,03   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 36,8865   
 

    RAZEM 36,8865 
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Tabela elementów 
 
Lp. Nazwa  Kod i Nazwa Wspólnego Słownika Zamówień  
1.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE I 

REMONTOWE  - BUDYNEK ISTNIEJĄCY    
 

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia   
  

2.  ROBOTY ZIEMNE   
 

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 
roboty ziemne  

3.  FUNDAMENTY  beton C20/25   
 

45262310-7 - Zbrojenie, 45262311-4 - Betonowanie konstrukcji  

4.  ŚCIANY FUNDAMENTOWE    
 

45262522-6 - Roboty murarskie  

5.  IZOLCJA FUNDAMENTÓW   
 

45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni  

6.  ŚCIANY    
 

45262522-6 - Roboty murarskie   
  

7.  KONSTRUKCJA STALOWA   
 

45223200-8 - Roboty konstrukcyjne  

8.  ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE   
 

45442200-9 - Nakładanie powłok antykorozyjnych  

9.  STROPY  - beton C20/25    
 

45262310-7 - Zbrojenie, 45262311-4 - Betonowanie konstrukcji   
  

10.  SCHODY WEWN. I POCHYLNIA (WG 
RYS. 27 - łącznik)  - beton C20/25    
 

45262310-7 - Zbrojenie, 45262311-4 - Betonowanie konstrukcji  

11.  SCHODY WEWNĘTRZNE   beton C20/25   
 

45262310-7 - Zbrojenie, 45262311-4 - Betonowanie konstrukcji   

12.  DOCIEPLENIE STROPÓW  (podłoga na 
strychu)   
 

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg    

13.  DACH KONSTRUKCJA   
 

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych  

14.  DACH PRZYKRYCIE   
 

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych   

15.  OKNA I DRZWI (okna pcv szklone 
podwójnym szkłem 6x14x6, ramy ocieplone, 
okucia i zamki standard; 3XD2 i 3xD3 
zaopatrzeć w samozamykacze )    
 

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej  

16.  POSADZKI NA GRUNCIE   
 

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg    

17.  POSADZKI NA STROPIE   
 

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg   

18.  TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE  
 

45410000-4 - Tynkowanie, 45431000-7 - Kładzenie płytek   
  

19.  MALOWANIE    
 

45442100-8 - Roboty malarskie    
  

20.  ROBOTY KOWALSKO-ŚLUSARSKIE   
 

45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych  

21.  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - 
WEWNĘTRZNE 
 

  

22.  TYNKI I OKŁADZINY ZEWNĘTRZNE   
 

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań,  45410000-4 - 
Tynkowanie, 45431000-7 - Kładzenie płytek     

 
 


