

# PRZEDMIAR ROBÓT NR – 321/2/B2-K2

**na wykonanie :** dróg, parkingów i chodników w ramach realizacji inwestycji  
pt; „Budowa budynku administracyjnego z salą konferencyjną i łącznikiem pomiędzy istniejącym,  
a projektowanym budynkiem Urzędu Gminy oraz budowa i przebudowa urządzeń budowlanych  
wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 4433/2, 4436/2, 4436/4, 4433/6, 4433/5,  
4436/3 pomiędzy ul. Bulwarową a ul. Kowaniec w Nowym Targu”.

## Część: dróg, parkingów i chodników.

### NAZWY I KODY WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ:

#### DZIAŁ ROBÓT:

- 45000000 - 7 - Roboty budowlane

#### GRUPA ROBÓT:

- 45100000 - 8 – Przygotowanie terenu pod budowę  
- 45200000 - 9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części  
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

#### KLASA ROBÓT:

- 45110000 – 1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych: roboty ziemne  
- 45230000 – 8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,  
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

#### KATEGORIA ROBÓT:

- 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia  
- 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
- 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

**Inwestor:** Gmina Nowy Targ  
34-400 Nowy Targ; ul. Bulwarowa 9

**Sporządził:**

Gliwice styczeń 2013 r.

**Książka Przedmiarów**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m	Poszcz	Razem
<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE - 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia</b>					
1	KNR 2-31 0811-02-050	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych z wypełnieniem spoin piaskiem. Grubość płyt 15 cm 70,0	m2	70,00	
		Przeniesienie +	m2	70,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>70,00</b>
2	KNR 2-31 0805-03-050	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - MATERIAŁ Z ROZBIÓRKI DO DECYZJI INWESTORA 144,50	m2	144,50	
		Przeniesienie +	m2	144,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>144,50</b>
3	KNR 2-31 0805-03-050	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - MATERIAŁ Z ROZBIÓRKI DO PONOWNEJ ZABUDOWY - 80% 452,0	m2	452,00	
		Przeniesienie +	m2	452,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>452,00</b>
4	KNR 2-31 0814-01-040	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej 36,0	m	36,00	
		Przeniesienie +	m	36,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>36,00</b>
5	KNR 4-05 0411-02-090	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu - DEMONTAŻ WPUSTÓW 2	kpl	2,00	
		Przeniesienie +	kpl	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
6	KNR 4-01 0108-11-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 36,0*0,20*0,06 452,0*0,08*0,2 0,25*0,25*3,14*2,0*2	m3	0,43	
			m3	7,23	
			m3	0,79	
		Przeniesienie +	m3	8,45	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,45</b>
7	KNR 4-01 0108-12-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km - za dalsze 9,0 km 36,0*0,20*0,06 452,0*0,08*0,2 0,25*0,25*3,14*2,0*2	m3	0,43	
			m3	7,23	
			m3	0,79	
		Przeniesienie +	m3	8,45	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,45</b>
8	(AW) AW 4	Opłata stała na wysypisku 36,0*0,20*0,06 452,0*0,08*0,2 0,25*0,25*3,14*2,0*2	t	0,43	
			t	7,23	
			t	0,79	
		Przeniesienie +	t	8,45	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,45</b>

**ROBOTY ZIEMNE - elementy odtwarzane - 4511200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne**

9	KNR 2-31 0103-02-050	Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu III-IV 452,0	m2	452,00	
		Przeniesienie +	m2	452,00	
				RAZEM	452,00
<b>PODBUDOWA + NAWIERZCHNIA - elementy odtwarzane - 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni</b>					
10	KNR 2-31 0104-03-050	Warstwa odsączająca na poszerzeniach. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 452,0	m2	452,00	
		Przeniesienie +	m2	452,00	
				RAZEM	452,00
11	KNR 2-31 0114-05-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 452,0	m2	452,00	
		Przeniesienie +	m2	452,00	
				RAZEM	452,00
12	KNR 2-31 0114-07-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 452,0	m2	452,00	
		Przeniesienie +	m2	452,00	
				RAZEM	452,00
13	KNR 2-31 0114-08-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm - ZA DALSZE 2,0 CM 452,0	m2	452,00	
		Przeniesienie +	m2	452,00	
				RAZEM	452,00
14	KNR 2-31 0511-03-050	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) - 80% kostka z odzysku 452,0	m2	452,00	
		Suma	m2	452,00	
		Przeniesienie pomnożone	m2	361,60	
		0,8			
				RAZEM	361,60
15	KNR 2-31 0511-03-050	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) - 20% nowa kostka 452,0	m2	452,00	
		Suma	m2	452,00	
		Przeniesienie pomnożone	m2	90,40	
		0,2			
				RAZEM	90,40
<b>ROBOTY ZIEMNE - parking z drogą dojazdową - 4511200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne</b>					
16	KNR 2-01 0121-02-052	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych. 527,0/10000	ha	0,05	
		Przeniesienie +	ha	0,05	
				RAZEM	0,05

17	KNR 2-31 0101-01-050	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV 527,0	m2 m2 m2	527,00 ----- 527,00	
		Przeniesienie +		RAZEM	527,00
18	KNR 2-31 0101-02-050	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV 527,0	m2 m2 m2	527,00 ----- 527,00	
		Przeniesienie +		RAZEM	527,00
19	KNR 2-01 0212-0703-060	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębier.0,6m3,spycharkami 100KM z transp.samochodami samowył.5-10t do 1km lecz w ziemiachwałdach.Grunt kat.I-III(B.I.nr 8/96) 527,0*0,42	m3 m3 m3	221,34 ----- 221,34	
		Przeniesienie +		RAZEM	221,34
20	KNR 2-01 0214-04-060	Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.III-IV(B.I.nr 8/96) - za dalsze 9,0 km 527,0*0,42	m3 m3 m3	221,34 ----- 221,34	
		Przeniesienie +		RAZEM	221,34
21	(AW) AW 0	Opłata za składowanie ziemi 527,0*0,42	m3 m3 m3	221,34 ----- 221,34	
		Przeniesienie +		RAZEM	221,34
<b>PODBUDOWA + NAWIERZCHNIA - parking z drogą dojazdową - 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni</b>					
22	KNR 2-31 0402-04-060	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki  (0,35*0,15+0,15*0,15)*59,0	m3 m3 m3	4,43 ----- 4,43	
		Przeniesienie +		RAZEM	4,43
23	KNR 2-31 0403-03-040	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 59,0	m m m	59,00 ----- 59,00	
		Przeniesienie +		RAZEM	59,00
24	KNR 2-31 0402-03-060	Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe - pod ciek  0,25*0,25*16,0 0,30*0,20*5,0	m3 m3 m3	1,00 0,30 -----	
		Przeniesienie +	m3	1,30	
				RAZEM	1,30
25	KNR 2-31 0403-05-040	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 5,0	m m m	5,00 ----- 5,00	
		Przeniesienie +		RAZEM	5,00
26	KNR 2-31 0104-05-050	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm			

		527,0	m2	527,00	
		Przeniesienie +	m2	-----	
			m2	527,00	
				RAZEM	527,00
27	KNR 2-31 0114-05-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 527,0	m2	527,00	
		Przeniesienie +	m2	-----	
			m2	527,00	
				RAZEM	527,00
28	KNR 2-31 0114-06-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm - ZA DALsze 5,0 cm 527,0	m2	527,00	
		Przeniesienie +	m2	-----	
			m2	527,00	
				RAZEM	527,00
29	KNR 2-31 0511-03-050	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo- piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) 527,0-(45,0*0,10)	m2	522,50	
		Przeniesienie +	m2	-----	
			m2	522,50	
				RAZEM	522,50
30	KNR 2-31 0511-0301-050	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo- piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) 45,0*0,10	m2	4,50	
		Przeniesienie +	m2	-----	
			m2	4,50	
				RAZEM	4,50
<b>ROBOTY ZIEMNE - droga p.poż. - 4511200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne</b>					
31	KNR 2-01 0121-02-052	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,koryta pod nawierzchnie placów postojowych. 158,0/10000	ha	0,02	
		Przeniesienie +	ha	-----	
			ha	0,02	
				RAZEM	0,02
32	KNR 2-31 0101-01-050	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV - za dalsze 22 cm 158,0	m2	158,00	
		Przeniesienie +	m2	-----	
			m2	158,00	
				RAZEM	158,00
33	KNR 2-31 0101-02-050	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV 158,0	m2	158,00	
		Przeniesienie +	m2	-----	
			m2	158,00	
				RAZEM	158,00
34	KNR 2-01 0212-0703-060	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębier.0,6m3,spycharkami 100KM z transp.samochodami samowył.5-10t do 1km lecz w ziemiw hałdach.Grunt kat.I-III(B.I.nr 8/96) 158,0*0,42	m3	66,36	
		Przeniesienie +	m3	-----	
			m3	66,36	
				RAZEM	66,36
35	KNR 2-01 0214-04-060	Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.III- IV(B.I.nr 8/96) - za dalsze 9,0 km 158,0*0,42	m3	66,36	

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 6.30)

		Przeniesienie +	m3 m3	----- 66,36	
				RAZEM	66,36
36	(AW) AW 0	Opłata za składowanie ziemi 158,0*0,42	m3 m3	66,36 -----	
		Przeniesienie +	m3	66,36	
				RAZEM	66,36
<b>PODBUDOWA + NAWIERZCHNIA - doga p.poż. - 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni</b>					
37	KNR 2-31 0402-04-060	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki  (0,35*0,15+0,15*0,15)*30,0	m3 m3	2,25 -----	
		Przeniesienie +	m3	2,25	
				RAZEM	2,25
38	KNR 2-31 0403-03-040	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 30,0	m m	30,00 -----	
		Przeniesienie +	m	30,00	
				RAZEM	30,00
39	KNR 2-31 0104-05-050	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 158,0	m2 m2	158,00 -----	
		Przeniesienie +	m2	158,00	
				RAZEM	158,00
40	KNR 2-31 0114-05-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 158,0	m2 m2	158,00 -----	
		Przeniesienie +	m2	158,00	
				RAZEM	158,00
41	KNR 2-31 0114-06-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm - ZA DAŁSZE 5,0 cm 158,0	m2 m2	158,00 -----	
		Przeniesienie +	m2	158,00	
				RAZEM	158,00
42	KNR 2-31 0511-03-050	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo- piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) 158,0	m2 m2	158,00 -----	
		Przeniesienie +	m2	158,00	
				RAZEM	158,00
<b>ROBOTY ZIEMNE - chodniki - 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne</b>					
43	KNR 2-01 0121-02-052	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych. 236,0/10000	ha ha	0,02 -----	
		Przeniesienie +	ha	0,02	
				RAZEM	0,02
44	KNR 2-31 0101-01-050	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV 236,0*0,50	m2 m2	118,00 -----	
		Przeniesienie +	m2	118,00	
				RAZEM	118,00

45	KNR 2-31 0101-02-050	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV - za dalsze 9,0 cm 236,0*0,50	m2 m2 m2	118,00 ----- 118,00	
		Przeniesienie +		RAZEM	118,00
46	KNR 2-31 0101-07-050	Ręczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu III-IV 236,0*0,50	m2 m2 m2	118,00 ----- 118,00	
		Przeniesienie +		RAZEM	118,00
47	KNR 2-31 0101-08-050	Ręczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu III-IV - za dalsze 9,0 cm 236,0*0,50	m2 m2 m2	118,00 ----- 118,00	
		Przeniesienie +		RAZEM	118,00
48	KNR 2-01 0212-0703-060	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębier.0,6m3,spycharkami 100KM z transp.samochodami samowył.5-10t do 1km lecz w ziemiw hałdach.Grunt kat.I-III(B.I.nr 8/96) 236,0*0,29	m3 m3 m3	68,44 ----- 68,44	
		Przeniesienie +		RAZEM	68,44
49	KNR 2-01 0214-04-060	Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.III-IV(B.I.nr 8/96) - za dalsze 9,0 km 236,0*0,29	m3 m3 m3	68,44 ----- 68,44	
		Przeniesienie +		RAZEM	68,44
50	(AW) AW 0	Opłata za składowanie ziemi 236,0*0,29	m3 m3 m3	68,44 ----- 68,44	
		Przeniesienie +		RAZEM	68,44
<b>PODBUDOWA + NAWIERZCHNIA - chodniki - - 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni</b>					
51	KNR 2-31 0407-02-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 77,0	m m m	77,00 ----- 77,00	
		Przeniesienie +		RAZEM	77,00
52	KNR 2-31 0104-01-050	Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 50% ręcznie 236,0*0,5	m2 m2 m2	118,00 ----- 118,00	
		Przeniesienie +		RAZEM	118,00
53	KNR 2-31 0104-03-050	Warstwa odsączająca na poszerzeniach. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 50% mechanicznie 236,0*0,5	m2 m2 m2	118,00 ----- 118,00	
		Przeniesienie +		RAZEM	118,00
54	KNR 2-31 0114-07-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - 50% mechanicznie			

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 6.30)

		236,0*0,5	m2	118,00	
		Przeniesienie +	m2	-----	
			m2	118,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>118,00</b>
55	KNR 2-31 0114-08-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm - za dalsze 2,0 cm - 50% mechanicznie 236,0*0,5	m2	118,00	
		Przeniesienie +	m2	-----	
			m2	118,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>118,00</b>
56	KNR 2-31 0204-03-050	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm - p. analogia ręczne wykonanie podbudowy - 50% ręcznie 236,0*0,5	m2	118,00	
		Przeniesienie +	m2	-----	
			m2	118,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>118,00</b>
57	KNR 2-31 0511-0201-050	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) 236,0	m2	236,00	
		Przeniesienie +	m2	-----	
			m2	236,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>236,00</b>
<b>REMONT SCHODÓW terenowych (wraz z pomalowaniem barierek)</b>					
58	KNR 4-01 0203-10-060	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolitycznego schodów prostych obmiar szacunkowy 1,0	m3		
		Przeniesienie +	m3	1,00	
			m3	-----	
			m3	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
59	KNR 4-01 1212-28-040	Dwukrotne malowanie rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania - P. ANALOGIA ODNOWIENIE BARIEREK Z RUR przy schodach terenowych 5,0*2*3 1,20*5*3	m	30,00	
		Przeniesienie +	m	18,00	
			m	-----	
			m	48,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,00</b>
<b>ODTWORZENIE WPUSTÓW</b>					
60	KNR 2-18W 0524-02-020	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu - WPUSTY Wp1 1 wP2 1	szt		
		Przeniesienie +	szt	1,00	
			szt	-----	
			szt	1,00	
			szt	-----	
			szt	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
61	KNR 2-18W 0527-01-020	Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi PS przy grubości ściany 20 cm, średnicy nominalnej otworu 210 mm - p. analogia zakup i montaż przejścia szczelnego pvc fi 200 2	szt	2,00	
		Przeniesienie +	szt	-----	
			szt	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>



**Tabela elementów**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kod i Nazwa Wspólnego Słownika Zamówień</b>
1.	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
2.	ROBOTY ZIEMNE - elementy odtwarzane	45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
3.	PODBUDOWA + NAWIERZCHNIA - elementy odtwarzane	45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
4.	ROBOTY ZIEMNE - parking z drogą dojazdową	45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
5.	PODBUDOWA + NAWIERZCHNIA - parking z drogą dojazdową	45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
6.	ROBOTY ZIEMNE - droga p.poż.	45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
7.	PODBUDOWA + NAWIERZCHNIA - droga p.poż.	45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
8.	ROBOTY ZIEMNE - chodniki	45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
9.	PODBUDOWA + NAWIERZCHNIA - chodniki	45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
10.	REMONT SCHODÓW terenowych (wraz z pomalowaniem barierek)	
11.	ODTWORZENIE WPUSTÓW	