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Ja  niŜej  podpisany 

Stosownie  do ustaleń  art.20 ust.4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 243, poz. 

1623 z 2010r. jednolity tekst) jako  autor  projektu  budowlanego: 

Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpiecze ństwa ruchu poprzez modernizacj ę drogi 
gminnej K363202 „Przebudowa ul. Podhala ńskiej w miejscowo ści Lud źmierz” 

 

zlokalizowanego:  

Woj. małopolskie, Powiat nowotarski, Gmina Nowy Tar g,  
Obręb Lud źmierz: 5427/1, 5530/3, 5627/1, 5526/3, 5523/35, 552 3/3, 5524/15, 5524/14,  
5530/2, 5524/4, 5523/33, 5523/34, 5521, 5530/2, 5525/43, 5525/40, 5525/39, 5625, 5528,  
5520/1,5605, 5605, 5603/2, 5603/1, 5602, 5627/2 
Obręb Krauszów: 1380/1, 5361/27, 5361/61, 1385/1, 1385/ 2, 1685/3, 1385/6, 1385/7, 1294/1,  
1293/2, 1293/1, 1274/1, 5361/24, 1046, 1035, 1030/1, 5335, 999/1, 5361/22, 988/17, 5330,  
997/1, 983/2 
 
oświadczam 
Ŝe  w/w  projekt  został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 

 

 

Grudzie ń 2014 r. 

 

 

Dopuszcza si ę stosowanie innych materiałów ni Ŝ podane przykładowo w niniejszym projekcie,            
o podobnych parametrach technicznych, spośród materiałów dopuszczonych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie mostowym i drogowym zgodnie z art. 10, ust. 2 ustawy „Prawo budowlane” (Dz. 
U. Nr 243, poz. 1623 z 2010r. jednolity tekst), pod warunkiem uzgodnienia z projektantem                     i 
inspektorem nadzoru. 
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I.1. DANE OGÓLNE INWESTYCJI 

I.1.1. Przedmiot inwestycji 
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr K 363202 w miejscowości Ludźmierz – którą 

pokazano na rys. 1 – orientacja. 

Zakres robót, przedmiotowej inwestycji, zawiera: 

---- Wykonanie nakładki wzmacniającej,  

---- Wymianę warstw konstrukcyjnych drogi, 

---- Budowę chodnika, 

---- Budowę ścieŜki rowerowej, 

---- Budowę ciągu pieszo – rowerowego, 

---- Budowę parkingów, 

---- Przebudowę skrzyŜowania, 

---- Wykonanie umocnienia koszami siatkowo – kamiennymi, 

---- Wymianę warstw konstrukcyjnych wraz z poszerzeniem jezdni, 

---- MontaŜ poręczy stalowych oraz barier drogowych, 

---- Wykonanie progów zwalniających, 

---- Rozbudowę oświetlenia poprzez wymianę opraw oświetleniowych oraz montaŜ nowych lamp, 

---- Przebudowę sieci teletechnicznej w miejscach kolizji z inwestycją, 

---- Wykonanie oznakowania poziomego, 

---- Uzupełnienie oznakowania pionowego, 

---- Rozbudowę odwodnienia drogowego: 

o budowę kanalizacji deszczowej, 

o wprowadzenie ścieków opadowych, 

o przebudowę przepustów drogowych, 

o budowę komory betonowej, 

o budowę korytek ściekowych, 

o budowę ścianek czołowych, 

o montaŜ korytek trójkątnych. 

 

I.1.2. Lokalizacja  

Woj. małopolskie, Powiat nowotarski, Gmina Nowy Targ,  

Obręb Ludźmierz: 5427/1, 5530/3, 5627/1, 5526/3, 5523/35, 5523/3, 5524/15, 5524/14,  

5530/2, 5524/4, 5523/33, 5523/34, 5521, 5530/2, 5525/43, 5525/40, 5525/39, 5625, 5528,  

5520/1,5605, 5605, 5603/2, 5603/1, 5602, 5627/2 

Obręb Krauszów: 1380/1, 5361/27, 5361/61, 1385/1, 1385/2, 1685/3, 1385/6, 1385/7, 1294/1,  
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1293/2, 1293/1, 1274/1, 5361/24, 1046, 1035, 1030/1, 5335, 999/1, 5361/22, 988/17, 5330,  

997/1, 983/2 

 
 

I.1.3. Inwestor: 

Gmina Nowy Targ 

ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ 

 
I.1.4. Cel opracowania 

Celem opracowania jest Projekt Budowlano - Wykonawczy inwestycji pn: „Poprawa warunków 

komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację drogi gminnej K363202 „Przebudowa ul. 

Podhalańskiej w miejscowości Ludźmierz.” 

Podstawa opracowania  

---- Umowa z Inwestorem 

---- Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie  

---- Mapa do celów projektowych w skali 1:500 

---- Obowiązujące normy i przepisy oraz literatura techniczna: 

a) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 

43, poz. 430 z 1999 r. 

b) Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej  

i Ochrony Środowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót drogowych i mostowych. Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977 r. 

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego. Dz. U. Nr 120, poz. 1133. 

d) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) 

e) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z 2003 

r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). 

f)  Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (tj.: Dz. U. Nr 80, poz. 721, z późn. zm.). 

g) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz. U. z 2006 r., Nr 129, poz. 902 

z późn. zm.) 

I.2. STAN ISTNIEJĄCY OBIEKTU 

I.2.1. Istniej ące zagospodarowanie terenu 

Przedmiotowa droga znajduje się w miejscowościach: Ludźmierz oraz Krauszów. Przyległy teren 

charakteryzuje się zabudową niską, mieszkalną i zagrodową.  
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Jezdnia drogi gminnej wykonana jest z nawierzchni asfaltowej. Jej szerokość waha się od  około 6.50m w 

km od 0+000.00 do 0+405.00, poprzez 6.00m w km od 0+405.00 do 0+670.00 do 5.00m w km od 0+670.00 

do 2+185.00. W km od 0+000.00 do 0+081.00 jezdnia po prawej stronie ograniczona jest chodnikiem z kostki 

betonowej a po lewej krawęŜnikiem betonowym. W km od 0+081.00 do 0+404.00 jezdnia po obu stronach 

ograniczona jest krawęŜnikiem betonowym. Na pozostałym odcinku wykonane są pobocza gruntowe o 

szerokości  ok. 0.75m. Odwodnienie jezdni realizowane jest przez spadki podłuŜne i poprzeczne oraz poprzez 

kanalizację deszczową w km od 0+000.00 do 0+360.00. Całkowita długość odcinka drogi gminnej objętego 

opracowaniem wynosi ok. 2185mb. 

Jezdnia ul. Podhalańskiej Bocznej wykonana jest z nawierzchni asfaltowej. Jej szerokości wynosi ok. 

3.50m. Jezdnia ograniczona jest poboczami gruntowymi o szerokości ok. 0.75m Odwodnienie drogi 

realizowane jest poprzez spadki podłuŜne i poprzeczne jezdni. 

Jezdnia modernizowanego wlotu drogi gminnej w km 1+118.45 wykonana jest z nawierzchni Ŝwirowej o 

szerokości ok. 4.00m 

I.2.2. Ukształtowanie wysoko ściowe terenu  

W obrębie projektowanej drogi teren jest pagórkowaty. Rzędne trenu objętego zakresem, wahają się w 

granicach 597-607m n.p.m. 

I.2.3. Istniej ące obiekty i urz ądzenia stałe  

    WzdłuŜ drogi gminnej: 

− W km 0+038.14   Istniejący zjazd, strona lewa     

− W km 0+065.98   Istniejący zjazd, strona lewa 

− W km 0+085.66   Istniejący zjazd, strona prawa 

− W km 0+089.24   Istniejący zjazd, strona lewa 

− W km 0+096.63   Istniejący zjazd, strona lewa 

− W km 0+103.48   Istniejący zjazd, strona prawa 

− W km 0+114.61   Istniejący zjazd, strona prawa 

− W km 0+125.68   Istniejący zjazd, strona lewa 

− W km 0+133.00   Istniejący zjazd, strona lewa 

− W km 0+140.50   Istniejący zjazd, strona prawa 

− W km 0+152.31   Istniejący zjazd, strona lewa 

− W km 0+176.82   Istniejący zjazd, strona lewa 

− W km 0+198.34   Istniejący zjazd, strona prawa 

− W km 0+201.36   Istniejący zjazd, strona lewa 

− W km 0+213.44   Istniejący zjazd, strona lewa 

− W km 0+224.55   Istniejący zjazd, strona prawa 

− W km 0+235.10   Istniejący zjazd, strona prawa 
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− W km 0+248.92   Istniejący zjazd, strona prawa 

− W km 0+253.26   Istniejący zjazd, strona lewa 

− W km 0+259.60   Istniejący zjazd, strona prawa 

− W km 0+277.98   Istniejący zjazd, strona prawa 

− W km 0+292.26   Istniejący zjazd, strona lewa 

− W km 0+292.92   Istniejący zjazd, strona prawa 

− W km 0+310.82   Istniejący zjazd, strona prawa 

− W km 0+314.90   Istniejący zjazd, strona lewa 

− W km 0+326.80   Istniejący zjazd, strona prawa 

− W km 0+349.09   Istniejący zjazd, strona lewa 

− W km 0+358.29   Istniejący zjazd, strona prawa 

− W km 0+370.95   Istniejący zjazd, strona lewa 

− W km 0+413.08   Istniejący zjazd, strona prawa 

− W km 0+433.28   Istniejący zjazd, strona lewa 

− W km 0+458.43   Istniejący zjazd, strona lewa 

− W km 0+465.72   Istniejący zjazd, strona prawa 

− W km 0+469.86   Istniejący zjazd, strona lewa 

− W km 0+495.08   Istniejący zjazd, strona lewa 

− W km 0+511.51   Istniejący zjazd, strona lewa 

− W km 0+520.48   Istniejący zjazd, strona lewa 

− W km 0+532.67   Istniejący zjazd, strona prawa 

− W km 0+538.78   Istniejący zjazd, strona lewa 

− W km 0+550.15   Istniejący zjazd, strona prawa 

− W km 0+558.43   Istniejący zjazd, strona lewa 

− W km 0+570.32   Istniejący zjazd, strona prawa 

− W km 0+570.85   Istniejący zjazd, strona lewa 

− W km 0+590.88   Istniejący zjazd, strona lewa 

− W km 0+593.81   Istniejący zjazd, strona prawa 

− W km 0+607.34   Istniejący zjazd, strona prawa 

− W km 0+607.82   Istniejący zjazd, strona lewa 

− W km 0+624.57   Istniejący zjazd, strona lewa 

− W km 0+639.23   Istniejący zjazd, strona lewa 

− W km 1+149.18   Istniejący zjazd, strona prawa 

− W km 1+181.91   Istniejący zjazd, strona prawa 

− W km 1+224.93   Istniejący zjazd, strona lewa 
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− W km 1+226.02   Istniejący zjazd, strona prawa 

− W km 1+249.50   Istniejący zjazd, strona prawa 

− W km 1+332.37   Istniejący zjazd, strona prawa 

− W km 1+539.20   Istniejący zjazd, strona lewa 

− W km 1+580.50   Istniejący zjazd, strona lewa 

− W km 1+646.08   Istniejący zjazd, strona lewa 

− W km 1+688.61   Istniejący zjazd, strona prawa 

− W km 2+020.44   Istniejący zjazd, strona lewa 

− W km 2+051.86   Istniejący zjazd, strona lewa 

− W km 2+083.26   Istniejący zjazd, strona lewa 

− W km 2+105.12   Istniejący zjazd, strona prawa 

− W km 2+152.99   Istniejący zjazd, strona lewa 

− W km 2+169.94   Istniejący zjazd, strona lewa 

− W km 2+178.98   Istniejący zjazd, strona lewa 

− W km   0+225.66  Istniejące skrzyŜowanie, strona lewa 

− W km   0+358.01  Istniejące skrzyŜowanie, strona lewa 

− W km   0+486.51  Istniejące skrzyŜowanie, strona lewa 

− W km   0+487.43  Istniejące skrzyŜowanie, strona prawa 

− W km   0+636.95  Istniejące skrzyŜowanie, strona prawa 

− W km   0+670.39  Istniejące skrzyŜowanie, strona lewa 

− W km   1+118.45  Istniejące skrzyŜowanie, strona lewa 

  

I.2.4. Istniej ące uzbrojenie terenu. 

Na obszarze objętym opracowaniem występują następujące sieci uzbrojenia: 

- Sieć gazowa – nie koliduje z inwestycją, 

- Sieć teletechniczna –  koliduje z inwestycją, 

- Sieć elektroenergetyczna napowietrzna – koliduje z inwestycja, 

- Sieć wodociągowa – nie koliduje z inwestycją 

 

I.2.5. Zieleń 

 Na potrzeby inwestycji naleŜy usunąć krzewy oraz samosiejki kolidujące z inwestycją  

 

I.3. STAN PROJEKTOWANY 

 

I.3.1. Zestawienie powierzchni 

Nakładka wzmacniająca               5180 m2 
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Korytowanie                  2980 m2  

Chodnik                   925 m2 

Zjazdy przez chodnik               305 m2  

Ciąg pieszo - rowerowy               360 m2 

ŚcieŜka rowerowa                3850 m2 

Parking                    400 m2 

Tarcza skrzyŜowania                270 m2 

   RAZEM                   14270 m2       

                          

I.3.2. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Inwestycja obejmuje swoim zakresem drogę gminna K363202 w km od 0+000.00 do 2+185.17, Ul. 

Podhalańską Boczną na dł. ok. 105.88m oraz wlot drogi gminnej na dł. 62.00m. 

Na ul. Podhalańskiej zaprojektowano nakładkę wzmacniającą w km 0+000.00 do km 0+629.15 oraz od km 

0+980.99 do km 1+181.91. W km od 0+629.15 do km 0+980.99 wykonane będzie pełne korytowanie drogi 

wraz z wyminą istniejących warstw konstrukcyjnych. Niweleta na tym odcinku została wyniesiona o około 

0.70m w stosunku do istniejącego terenu. Tarcza skrzyŜowania w celu uspokojenia ruchu została wyniesiona 

o 0.12m w stosunku do projektowanej niwelety jezdni. Pochylenie ramp wjazdowych dobrane jest tak, aby 

róŜnica pochyleń pomiędzy proj. niweletą drogi a pochyleniem ramp wynosiła 5%. Krawędzie skrzyŜowania 

wyłukowano promieniami R=6.00m Od km 1+992.20 do 2+185.17 zaprojektowano wymianę warstw 

konstrukcyjnych drogi wraz z jej poszerzeniem do szerokości 5.50m. 

Na ul. Podhalańskiej Bocznej zaprojektowano nakładkę wzmacniającą do km 0+105.88 

Na wlocie drogi gminnej  w km 1+118.45  zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa na dł. ok. 62.00m 

Krawędzie wlotu zostaną wyłukowane promieniami R=6.00m i R=12.00m 

Długość prostych projektowanych prostych przejściowych przed przechyłkami wynoszą 15.00m. W km od 

1+074.32 do km 1+094.32 prosta przejściowa ma dł. 20.00m 

Na zwęŜeniu drogi w km od 0+683.40 do km 0+698.40 zaprojektowano prosta przejściową o skosie 1:30 

W km od 1+074.32 do km 1+150.50 wykonano poszerzenie jezdni do szerokości 6.00m. Skosy prostych 

przejściowych wynoszą 1:20 

 

I.3.3. ŚcieŜka rowerowa 

WzdłuŜ drogi gminnej zaprojektowano ścieŜkę rowerową o szerokości 2.00m. W km od 0+015.44 do km 

0+666.69 warstwa ścieralna wykonana jest  z warstw termoplastycznych kolory czerwenego o nachyleniu 

poprzecznym równym 2%. ŚcieŜka rowerowa na tym odcinku oddzielona jest od jezdni krawęŜnikiem 

betonowym wibroprasowanym 20x30x100 wyniesionym 4cm ponad poziom ścieku. 

W km od 0+692.30 do km 2+012.88 warstwa ścieralna wykonana jest z betonu asfaltowego o nachyleniu 

poprzecznym zgodnym z pochyleniem poprzecznym projektowanej jezdni. 
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I.3.4. Chodnik 

 W ciągu drogi gminnej w km od 0+007.41 do km0+015.44 zaprojektowano chodnik po lewej stronie drogi, 

a w km od 0+081.61 do km 0+683.40 po prawej stronie drogi. Szerokość chodnika  wynosi 2.00m  pochylenie 

poprzeczne jest równe 2% Chodnik oddzielony jest od jezdni krawęŜnikiem betonowym wibroprasowanym 

20x30x100 wyniesionym 12cm ponad poziom proj. nawierzchni. 

KrawęŜnik na zjazdach przez chodnik wyniesiony jest ponad poziom jezdni na wysokość 4cm. Skosy zjazdów 

przyjęto jako 1:1. 

 W ciągu drogi powiatowej K 1659 zaprojektowano chodnik o szerokości 2.00m i spadku poprzecznym 

równym 2% na dł. ok. 40.00m na lewo od modernizowanej drogi gminnej. 

 

 

I.3.5. Ciąg pieszo – rowerowy 

 Od km 0+673.16 do km 0+685.40 , od km 2+005.99 do km 2+176.68 oraz w ciągu drogi powiatowej K1659 

na dł. ok. 35.00m zaprojektowano ciąg pieszo – rowerowy. Warstwa ścieralna wykonana jest z kostki 

betonowej bezfazowej. Szerokość ciągu wynosi 3.50m jedynie w ciągu drogi powiatowej wynosi 3.00m. 

Spadek poprzeczny wynosi 2%. 

 

I.3.6. Zatoki postojowe 

 Od km 0+703.32 do 0+815.84 wzdłuŜ drogi gminnej zaprojektowano zatokę postojową z miejscami 

postojowymi ułoŜonymi równolegle do osi jezdni o szerokości 2.50m i dł. 6.00m. Spadek poprzeczny wynosi 

2%. 

 Od km 1+186.53 do km 1+216.94 wzdłuŜ drogi gminnej zaprojektowano zatokę postojową z miejscami 

postojowymi ułoŜonymi prostopadle do osi jezdni o szerokości 2.30m i dł. 4.70m.  Spadek poprzeczny wynosi 

2% 

  

I.3.7. Konstrukcja nawierzchni 

 

Nakładka wzmacniająca w km od 0+003.49 do 0+629.15 oraz od km 0+980.99 do km 1+181.91:  

• 5cm – warstwa ścieralna z AC 11S 

• 5cm – warstwa wiąŜąca z AC 16W 

• zmienna – warstwa  wyrównawcza z AC 22P 

Razem: zmienna 

 

Nakładka wzmacniająca – ul. Podhalańska Boczna:  

• 4cm – warstwa ścieralna z AC 11S 

• 5cm – warstwa ścieralna z AC 16W 

Razem:  9cm 
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Konstrukcja jezdni w km od 0+629.15 do 0+654.98,od km 1+992.20 do km 2+182.74, wlotu skrzyŜowania w 

km 1+118.45: 

• 5cm – warstwa ścieralna z AC 11S 

• 5cm – warstwa ścieralna z AC 16W 

• 20cm – warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. E2min=120MPa 

• 30cm – warstwa kruszywa naturalnego 31,5 stab. mech. E2min=100MPa 

Razem:  59cm 

 

ŚcieŜka rowerowa: 

• 4cm – warstwa termoplastyczna koloru czerwonego 

• 5cm – warstwa ścieralna z AC 11S 

• 5cm – warstwa ścieralna z AC 16W 

• 20cm – warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. E2min=120MPa 

• 30cm – warstwa kruszywa naturalnego 31,5 stab. mech. E2min=100MPa 

 

 

Chodnik:   

• 8cm – warstwa ścieralna z kostki betonowej 

• 3cm – podsypka piaskowa 

• 20cm – warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. 

Razem: 31cm 

 

Ciąg pieszo – rowerowy: 

• 8cm – warstwa ścieralna z kostki betonowej bezfazwej 

• 3cm – podsypka piaskowa 

• 20cm – warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. 

Razem:  31cm 

 

Parkingi: 

• 8cm – warstwa  ścieralna z kostki betonowej 

• 3cm – podsypka piaskowo – cementowa 

• 20cm – podbudowa z betonu kl. C16/20 

• 30cm – warstwa kruszywa naturalnego 31.5 stab. mech. 

Razem:  61cm 

 

SkrzyŜowanie: 

• 8cm – warstwa  ścieralna z kostki betonowej 

• 3cm – podsypka piaskowo – cementowa 

• 20cm – warstwa profilowa z betonu kl. C16/20 
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• 30cm – warstwa kruszywa naturalnego 31,5 stab. mech. E2min=100MPa 

Razem: zmienna 

 

 
 

I.3.8. Kanalizacja deszczowa 

a) Wody opadowe z jezdni, chodnika oraz ścieŜki rowerowej w km od 0+000.00 do km  zostaną ujęte w 

istniejąca kanalizację deszczową. Od km 0+350.00 do km 0+645.91 oraz w km od 2+011.34 do km 

2+071.60 zaprojektowano nową kanalizacje deszczową z rur PVC Ø315 typu cięŜkiego  łączonego na 

uszczelkę gumową. 

Elementy projektowanej kanalizacji deszczowej: 

• główny kolektor: rura PVC Ø315mm 

• przykanaliki: rura PVC Ø200mm 

• prefabrykowane studnie rewizyjne Ø1000mm oraz Ø1200 

• wpusty kl. D400 

Ilość obiektów w sieci:  

• studnie rewizyjne Ø1000mm - 10 szt.  

• studnie rewizyjne Ø1500mm – 2 szt.  

• wpusty kl. D400 – 30 szt. 

 

 

I.3.9. Przepusty i ścianki czołowe 

 W km 0+680.63 zaprojektowano przepust skrzynkowy 1,50m x 1.00m od dł. 15.00m. Na wlocie 

zaprojektowano komorę betonową o wymiarach 6.00m x 2.05m, a na wylocie ściankę czołową z betonu kl. 

C30/37. Wylot umocniono płytami aŜurowymi 90x60x10 oraz kamieniem naturalnym na zaprawie cementowej 

na dł. 10.00m. 

 W km 1+136.40 zaprojektowano przedłuŜenie istniejącego przepustu skrzynkowego 2.50m x 2.00m o 

6.00m. Na wlocie zaprojektowano ściankę czołową z betonu kl. C30/37 

 W km 1+635.06 zaprojektowano przedłuŜenie istniejącego przepustu Ø1000 o 1.00m. Na wlocie 

zaprojektowano ściankę czołową z betonu kl. C30/37. Skarpy rowu na wlocie i wylocie przepustu umocniono 

płytami aŜurowymi 90x60x10, a dno rowu kamieniem naturalnym na zaprawie cementowej. 

 W km 1+951.55 zaprojektowano ściankę czołową z betonu kl. C30/37 na wylocie kanalizacji deszczowej. 

 W km 2+011.34 zaprojektowano ściankę czołową z betonu kl. C30/37 na wylocie kanalizacji deszczowej. 

 

I.3.10. Korytka trójk ątne 

Od km 0+012.89 do km 1+135.30 oraz od km 1+951.28 do km 2+005.11 zaprojektowano korytka trójkątne na 

ławie betonowej c16/20 gr. 15cm. 
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Konieczny  jest stały nadzór nad stanem urz ądzeń i regularne usuwanie osadów i substancji 

flotuj ących. 

 

I.3.11. Projektowana ziele ń 

 Projektowane zieleńce oraz odsłonięcia powierzchni gruntu zostaną obsiane roślinnością w moŜliwie jak 

najszybszym czasie, poprzez zastosowanie materiału siewnego gatunków charakterystycznych dla rejonu 

prowadzonych prac – po przeprowadzeniu prac ziemnych i budowlanych zniszczona pokrywa glebowa 

zostanie przywrócona do stanu poprzedniego. 

 

I.3.12. Monta Ŝ barier i por ęczy 

 

NaleŜy zamontować: 

- Poręcze U-12a dł. 554.00m  

- Poręcze U-11a  dł. 38.00m 

- Bariery Sp-05 dł. 72.00m 

- Bariery Sp-05 + pochwyt R1 dł. 108.00m 

  

I.4. ZAKRES ROBÓT 

I.4.1. Zakres prac rozbiórkowych obejmuje: 

− rozbiórka krawęŜników betonowych 

− rozbiórka obrzeŜy betonowych 

− rozbiórka nawierzchni chodników i zjazdów  z kostki i płyt betonowych 

− rozbiórka barieroporęczy 

− rozbiórka słupów elektrycznych 

− rozbiórka wpustów deszczowych 

− rozbiórka ścianki czołowej 

− rozbiórka przepustu drogowego Ø1000 

− frezowanie  

− rozbiórka ogrodzenia 

− ścięcie poboczy 

− wycięcie drzew i krzewów 

 

Roboty rozbiórkowe będą prowadzone mechanicznie i ręcznie. MoŜna je wykonywać przy uŜyciu sprzętu 

będącego własnością wykonawcy lub wynajętego do wykonania robót, który ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Sprzęt powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego uŜytkowania i na tej podstawie zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
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Rozbiórkę elementów betonowych moŜna przeprowadzać przy pomocy sprzętu mechanicznego – młotów 

pneumatycznych z wymiennymi ostrzami. 

Po zakończeniu prowadzenia robót rozbiórkowych, usunąć pozostałości i oczyścić teren. Materiały 

pochodzące z rozbiórki naleŜy przewieźć transportem samochodowym w miejsce uzgodnione z 

Zamawiającym. Nieprzydatne materiały z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy. Oceny przydatności 

materiału dokona Inwestor (Inspektor Nadzoru). Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji 

projekt technologiczny rozbiórki, projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w 

jakich będą wykonywane roboty.  

 

I.4.2. Prace budowlane 

− Roboty pomiarowe – tyczenie trasy 

− Wbudowanie nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej:  wpustów deszczowych, studni rewizyjnych, 

kanałów i przykanalików 

− Odbudowa nawierzchni po wykopach pod kanalizację 

− Przebudowa sieci teletechnicznej 

− Wykonanie przepustów rurowych oraz skrzynkowych 

− Wykonane komory betonowej oraz ścianek czołowych 

− UłoŜenie i zagęszczenie warstw podbudowy pod jezdnię, ścieŜkę rowerową, parkingi 

− UłoŜenie i zagęszczenie warstw podbudowy chodnika i ciągu pieszo-rowerowego 

− UłoŜenie krawęŜników wraz ze ściekiem na ławie z betonu 

− UłoŜenie obrzeŜy na ławie z betonu 

− Regulacja studzienek: teletechnicznych, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej 

− Regulacja wpustów 

− UłoŜenie korytek trójkątnych 

− UłoŜenie płyt aŜurowych oraz kamieni na zaprawie cementowej 

− Wykonanie warstwy ścieralnej z kostki betonowej  na parkingach, chodniku, tarczy skrzyŜowania  i 

ciągu pieszo-rowerowym 

− Wykonanie warstwy wyrównawczej z AC 

− UłoŜenie geosyntetyku 

− Wykonanie warstwy wiąŜącej z AC na jezdni oraz ścieŜce rowerowej 

− Wykonanie warstwy ścieralnej z AC na jezdni oraz ścieŜce rowerowej 

− Utwardzenie poboczy 

I.4.3. Prace wyko ńczeniowe 

− Humusowanie i obsianie trawą skarp 

− MontaŜ poręczy ochronnych U-12a , U-11a 

− MontaŜ Barier SP-05 oraz SP-05+ pochwyt R1 
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− Regulacja zjazdów (dostosowanie do wysokości pobocza)  

− Malowanie znaków poziomych 

− MontaŜ znaków pionowych 

− MontaŜ lamp i opraw oświetleniowych 

 

 

I.5. UWAGI KOŃCOWE 

I.5.1. Prowadzenie robót w pasie drogowym 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien uzgodnić z Urzędem Gminy w 

Nowym Targu harmonogram prac, czasowe zajęcie pasa drogowego i projekt organizacji ruchu w czasie 

budowy. Roboty ziemne prowadzone w pobliŜu istniejących urządzeń uzbrojenia podziemnego i naziemnego 

naleŜy wykonywać ze szczególną ostroŜnością, a odbiór ewentualnych zabezpieczeń przeprowadzać z 

udziałem przedstawicieli odpowiednich instytucji. 

 

I.5.2.  Dane końcowe. 

Wszystkie materiały uŜyte przy pracach budowlanych związanych z budową winny posiadać stosowny 

atest, certyfikat lub świadectwo zgodności (pojęciu ustawy Prawo Budowlane) dopuszczających ich 

stosowanie. Kopie stosownych dokumentów dołączyć do dokumentacji budowy. 

Roboty budowlane powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz 

obowiązujących przepisami i normami.  

Wszelkie zmiany w rozwiązaniu materiałowo – konstrukcyjnym wymagają pisemnej akceptacji 

projektanta. 
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
RYS. 01 ORIENTACJA 

RYS. 02 PLAN SYTUACYJNY 

RYS. 03 PROFIL ULICY PODHALAŃSKIEJ 

RYS. 04 PROFIL ULICY PODHALAŃSKIEJ BOCZNEJ 

RYS. 05 PROFIL WLOTU SKRZYśOWANIA W KM 1+118.45 

RYS. 06 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

RYS. 07 PRZEKROJE POPRZECZNE 

RYS. 08 PRZEKROJE TYPOWE 

RYS. 09 SZCZEGÓŁ WYNIESIONEGO SKRZYśOWANIA 

RYS. 10 SZCZEGÓŁ PRZEPUSTU ORAZ KOMORY BETONOWEJ W KM 0+680.63 

RYS. 11 PRZEKRÓJ TYPOWY PRZEZ ZJAZD 

RYS. 12 SZCZEGÓŁ WPUSTU ULICZNEGO 

RYS. 13 SZCZEGÓŁ STUDNI REWIZYJNEJ 

RYS. 14 SZCZEGÓŁ PORĘCZY U-12a 

RYS. 15 SZCZEGÓŁ KRAWĘśNIKA 

RYS. 16 PLAN WARTSWICOWY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





NR 
STUDNI

KILOMETRAś
RZĘDNA 
WŁAZU

NR 
WPUSTU

KILOMETRAś
RZĘDNA 
TERENU

NR 
WPUSTU

KILOMETRAś
RZĘDNA 
TERENU

NR 
WPUSTU

KILOMETRAś
RZĘDNA 
TERENU

S1 0+251.42 598.42 W1 0+078.67 598.160 W13 0+404.26 598.80 W25 0+686.62 600.37
S2 0+354.89 598.62 W2 0+078.65 598.160 W14 0+403.95 598.85 W26 1+951.52 603.59
S3 0+365.30 598.75 W3 0+079.34 598.160 W15 0+447.29 599.10 W27 2+014.37 604.51
S4 0+404.18 598.91 W4 0+079.30 598.160 W16 0+447.99 599.10 W28 2+071.44 604.97
S5 0+447.27 599.17 W5 0+123.83 598.150 W17 0+497.09 599.33 W29 1+125.00 601.34
S6 0+497.06 599.40 W6 0+123.54 598.140 W18 0+497.75 599.33 W30 0+020.42 599.77
S7 0+545.71 599.59 W7 0+251.03 598.340 W19 0+545.71 599.51
S8 0+603.08 599.87 W8 0+250.90 598.340 W20 0+545.85 599.52
S9 0+645.85 600.01 W9 0+251.66 598.340 W21 0+603.05 599.81
S10 2+013.83 604.68 W10 0+251.57 598.340 W22 0+603.17 599.80
S11 2+040.98 605.03 W11 0+365.62 598.690 W23 0+646.12 599.94
S12 2+071.59 605.17 W12 0+369.79 598.700 W24 0+686.64 600.39
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III.1.1.  Zakres robót: 

 Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 1582K Nawojowa – Nowy Sącz – Łazy 

Biegonickie. 

Zakres robót dotyczy: 

• rozbiórka krawęŜników betonowych 

• rozbiórka obrzeŜy betonowych 

• rozbiórka nawierzchni chodników i zjazdów  z kostki i płyt betonowych 

• rozbiórka barieroporęczy 

• rozbiórka słupów elektrycznych 

• rozbiórka wpustów deszczowych 

• rozbiórka ścianki czołowej 

• rozbiórka przepustu drogowego Ø1000 

• frezowanie  

• rozbiórka ogrodzenia 

• ścięcie poboczy 

• wycięcie drzew i krzewów 

• Roboty pomiarowe – tyczenie trasy 

• Wbudowanie nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej:  wpustów deszczowych, studni 

rewizyjnych, kanałów i przykanalików 

• Odbudowa nawierzchni po wykopach pod kanalizację 

• Przebudowa sieci teletechnicznej 

• Wykonanie przepustów rurowych oraz skrzynkowych 

• Wykonane komory betonowej oraz ścianek czołowych 

• UłoŜenie i zagęszczenie warstw podbudowy pod jezdnię, ścieŜkę rowerową, parkingi 

• UłoŜenie i zagęszczenie warstw podbudowy chodnika i ciągu pieszo-rowerowego 

• UłoŜenie krawęŜników wraz ze ściekiem na ławie z betonu 

• UłoŜenie obrzeŜy na ławie z betonu 

• Regulacja studzienek: teletechnicznych, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej 

• Regulacja wpustów 

• UłoŜenie korytek trójkątnych 

• UłoŜenie płyt aŜurowych oraz kamieni na zaprawie cementowej 

• Wykonanie warstwy ścieralnej z kostki betonowej  na parkingach, chodniku, tarczy skrzyŜowania  

i ciągu pieszo-rowerowym 

• Wykonanie warstwy wyrównawczej z AC 

• UłoŜenie geosyntetyku 
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• Wykonanie warstwy wiąŜącej z AC na jezdni oraz ścieŜce rowerowej 

• Wykonanie warstwy ścieralnej z AC na jezdni oraz ścieŜce rowerowej 

• Humusowanie i obsianie trawą skarp 

• MontaŜ poręczy ochronnych U-12a , U-11a 

• MontaŜ Barier SP-05 oraz SP-05+ pochwyt R1 

• Regulacja zjazdów (dostosowanie do wysokości pobocza)  

• Malowanie znaków poziomych 

• MontaŜ znaków pionowych 

• MontaŜ lamp i opraw oświetleniowych 

 

 

III.1.2.  Wykaz istniej ących obiektów budowlanych: 

      

WzdłuŜ drogi gminnej: 

− W km 0+038.14   Istniejący zjazd, strona lewa     

− W km 0+065.98   Istniejący zjazd, strona lewa 

− W km 0+085.66   Istniejący zjazd, strona prawa 

− W km 0+089.24   Istniejący zjazd, strona lewa 

− W km 0+096.63   Istniejący zjazd, strona lewa 

− W km 0+103.48   Istniejący zjazd, strona prawa 

− W km 0+114.61   Istniejący zjazd, strona prawa 

− W km 0+125.68   Istniejący zjazd, strona lewa 

− W km 0+133.00   Istniejący zjazd, strona lewa 

− W km 0+140.50   Istniejący zjazd, strona prawa 

− W km 0+152.31   Istniejący zjazd, strona lewa 

− W km 0+176.82   Istniejący zjazd, strona lewa 

− W km 0+198.34   Istniejący zjazd, strona prawa 

− W km 0+201.36   Istniejący zjazd, strona lewa 

− W km 0+213.44   Istniejący zjazd, strona lewa 

− W km 0+224.55   Istniejący zjazd, strona prawa 

− W km 0+235.10   Istniejący zjazd, strona prawa 

− W km 0+248.92   Istniejący zjazd, strona prawa 

− W km 0+253.26   Istniejący zjazd, strona lewa 

− W km 0+259.60   Istniejący zjazd, strona prawa 

− W km 0+277.98   Istniejący zjazd, strona prawa 
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− W km 0+292.26   Istniejący zjazd, strona lewa 

− W km 0+292.92   Istniejący zjazd, strona prawa 

− W km 0+310.82   Istniejący zjazd, strona prawa 

− W km 0+314.90   Istniejący zjazd, strona lewa 

− W km 0+326.80   Istniejący zjazd, strona prawa 

− W km 0+349.09   Istniejący zjazd, strona lewa 

− W km 0+358.29   Istniejący zjazd, strona prawa 

− W km 0+370.95   Istniejący zjazd, strona lewa 

− W km 0+413.08   Istniejący zjazd, strona prawa 

− W km 0+433.28   Istniejący zjazd, strona lewa 

− W km 0+458.43   Istniejący zjazd, strona lewa 

− W km 0+465.72   Istniejący zjazd, strona prawa 

− W km 0+469.86   Istniejący zjazd, strona lewa 

− W km 0+495.08   Istniejący zjazd, strona lewa 

− W km 0+511.51   Istniejący zjazd, strona lewa 

− W km 0+520.48   Istniejący zjazd, strona lewa 

− W km 0+532.67   Istniejący zjazd, strona prawa 

− W km 0+538.78   Istniejący zjazd, strona lewa 

− W km 0+550.15   Istniejący zjazd, strona prawa 

− W km 0+558.43   Istniejący zjazd, strona lewa 

− W km 0+570.32   Istniejący zjazd, strona prawa 

− W km 0+570.85   Istniejący zjazd, strona lewa 

− W km 0+590.88   Istniejący zjazd, strona lewa 

− W km 0+593.81   Istniejący zjazd, strona prawa 

− W km 0+607.34   Istniejący zjazd, strona prawa 

− W km 0+607.82   Istniejący zjazd, strona lewa 

− W km 0+624.57   Istniejący zjazd, strona lewa 

− W km 0+639.23   Istniejący zjazd, strona lewa 

− W km 1+149.18   Istniejący zjazd, strona prawa 

− W km 1+181.91   Istniejący zjazd, strona prawa 

− W km 1+224.93   Istniejący zjazd, strona lewa 

− W km 1+226.02   Istniejący zjazd, strona prawa 

− W km 1+249.50   Istniejący zjazd, strona prawa 

− W km 1+332.37   Istniejący zjazd, strona prawa 

− W km 1+539.20   Istniejący zjazd, strona lewa 
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− W km 1+580.50   Istniejący zjazd, strona lewa 

− W km 1+646.08   Istniejący zjazd, strona lewa 

− W km 1+688.61   Istniejący zjazd, strona prawa 

− W km 2+020.44   Istniejący zjazd, strona lewa 

− W km 2+051.86   Istniejący zjazd, strona lewa 

− W km 2+083.26   Istniejący zjazd, strona lewa 

− W km 2+105.12   Istniejący zjazd, strona prawa 

− W km 2+152.99   Istniejący zjazd, strona lewa 

− W km 2+169.94   Istniejący zjazd, strona lewa 

− W km 2+178.98   Istniejący zjazd, strona lewa 

− W km   0+225.66  Istniejące skrzyŜowanie, strona lewa 

− W km   0+358.01  Istniejące skrzyŜowanie, strona lewa 

− W km   0+486.51  Istniejące skrzyŜowanie, strona lewa 

− W km   0+487.43  Istniejące skrzyŜowanie, strona prawa 

− W km   0+636.95  Istniejące skrzyŜowanie, strona prawa 

− W km   0+670.39  Istniejące skrzyŜowanie, strona lewa 

− W km   1+118.45  Istniejące skrzyŜowanie, strona lewa 

 

 

III.1.3.  Wskazanie elementów zagospodarowania tere nu, które mog ą stwarza ć zagro Ŝenie 

bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi: 

− droga gminna – zagroŜenie od ruchu komunikacyjnego 

− roboty wykonywane pod lub w pobliŜu przewodów linii elektroenergetycznych 

− wykonanie wykopów  

 

III.1.4.  Przewidywane zagro Ŝenia wyst ępujących podczas realizacji robót: 

− zagroŜenie poraŜeniem podczas pracy sprzętem zmechanizowanym oraz podczas prowadzenia 

wykopów ręcznie 

− moŜliwość osuwania się mas ziemnych w trakcie prowadzonych robót ziemnych, 

− dźwiganie cięŜarów – podczas przenoszenia cięŜkich przedmiotów 

− potknięcie, poślizgnięcie się, upadek podczas przemieszczania się na terenie budowy 

− poparzenie termiczne podczas kontaktu z gorącymi materiałami i urządzeniami 

− hałas 

− zagroŜenie związane z pracą i ruchem maszyn  

− zagroŜenie związane z montaŜem zbrojenia w deskowaniu 
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− zagroŜenie od pomp do betonu, transportu poziomego taczkami – podczas układania mieszanki 

betonowej 

− zagroŜenie utonięciem podczas pracy koło zbiorników wodnych 

 

 

III.1.5.  Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadz enia robót budowlanych: 

−−−− Teren budowy lub robót naleŜy ogrodzić albo w inny sposób uniemoŜliwić wejście osobom 

nieupowaŜnionym. 

−−−− JeŜeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest moŜliwe, naleŜy oznakować granice terenu za 

pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. 

−−−− Ogrodzenie terenu budowy wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało zagroŜenia dla ludzi. 

Wysokość ogrodzenia powinna wynosić min. 1,5 m 

−−−− Dla pojazdów uŜywanych w trakcie wykonywania robót budowlanych wyznacza się miejsca postojowe 

na terenie budowy. 

−−−− Szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić co najmniej 

0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m. 

−−−− Przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami 

zakazu. 

−−−− Strefę niebezpieczną ogradza się i oznakowuje w sposób uniemoŜliwiający dostęp osobom 

postronnym. 

−−−− Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza się daszkami 

ochronnymi 

 

III.1.6.  Sposób prowadzenia instrukta Ŝu pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych: 

−−−− przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas prowadzenia robot budowlanych i zaleceń zawartych w 

rozporządzeniu (Dz.U.2003.47.401). W ramach prowadzonych prac budowlanych naleŜy 

przestrzegać stosownych i aktualnych przepisów dotyczących warunków i sposobów  wykonywania 

określonych czynności, a takŜe warunków i wymagań  dot. stosowanego sprzętu, urządzeń i maszyn. 

NaleŜy teŜ stosować odpowiedni nadzór nad prowadzonymi pracami. 

−−−− kaŜdy pracownik musi być wstępnie przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na 

stanowisku roboczym, 

−−−− na budowie naleŜy stosować strój ochronny, 

−−−− prace pomiarowe, obmiarowe i wykonawcze prowadzone bezpośrednio na, lub w pobliŜu czynnych 

dróg i linii kolejowych wymagają właściwych oznaczeń i zabezpieczeń, 

−−−− maszyny i urządzenia muszą być sprawne, 

−−−− naleŜy przestrzegać instrukcji obsługi maszyn i sprzętu, 



Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpiecze ństwa ruchu poprzez modernizacj ę drogi gminnej K363202 
„Przebudowa ul. Podhala ńskiej w miejscowo ści Lud źmierz ”  

 

 F.U.H. RENOWA 

 
59 

−−−− obsługą maszyn i urządzeń mogą się zajmować pracownicy posiadający stosowne uprawnienia, 

−−−− ruch pojazdów na budowie powinien się odbywać w ustalony sposób i w miejscach określonych w 

technologii prac, 

−−−− naleŜy przestrzegać wymogów dotyczących prowadzenia robót ziemnych, ze szczególnym 

uwzględnieniem wykopów, 

−−−− roboty ciesielskie, zbrojarskie, betonowanie, spawalnicze, rozbiórkowe, prace na rusztowaniach 

naleŜy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, 

−−−− na budowie powinny być zorganizowane punkty pierwszej pomocy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




